VALLALKOZASI szerz6dés

Amely létrejott egyrészrol

KIK-FOR Ingatlankezel6 és Forgalmazé Kft,

. Cim: 6000 Kecskemét, Csanyi Janos krt. 14.
Cégjegyzékszam: 03-09102506
Adodszam: 11031600-2-03
Bankszamlaszam: 11732002-20324548
Szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Tel: 76/487-522
Fax: 76/487-343
Email: titkarsag@kikfor.hu
Képviseli: Minda Imre Laszlé iigyvezetd

(a tovabbiakban, mint Megrendel6)
masrészrol a

BACS-HAZ Epité Kivitelezé és Szolgaltaté Korlatolt Felelosségii Tarsasag

Szekhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi ut 26.
Cégjegyzékszam: 03-09-123873

Addszam: 23765559-2-03
Bankszamlaszam: 52000056-11027951
Szamlavezetd pénzintézet: Fokusz Takarék

Tel: 76/322-445

Fax: -

Email: bacshaz@t-online.hu

Képviseli: Kovécs Attila Richard ligyvezetd

ALFOLDIHAZ Szolgiltaté Korlatolt Feleldsségii Tarsasag

Székhely: 6000 Kecskemét, Tompa M. u. 2.
Cégjegyzékszam: 03-09-115831

Adoszam: 14245235-2-03
Bankszamlaszam: 51700162-11078483
Szamlavezet6 pénzintézet: Fokusz Takarék

Tel: 70/387-3923

Fax: -

Email: alfoldihazkft@gmail.com
Képviseli: Varga Zoltan ligyvezet6

(a tovabbiakban, mint Viallalkozék)



A tovabbiakban egyiittesen, mint Felek kozott az aldbbi feltételekkel az alulirott helyen é€s

id6ben.

1 Elézmények:

1.1.

1.2.

1.3.

Megrendeld, mint ajanlatkérd 2018. aprilis 13. napjan a kozbeszerzésekrdl szolo
2015. évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 113. §-ban rogzitett feltétel
fennalldsa alapjan, nemzeti értékhatért elérd kozbeszerzési eljarast inditott
,Keretmegallapodds a KIK-FOR Kft. tulajdondban, kezelésében vagy
haszndlataban 1évé lakdsok, bérlemények, valamint egyéb ingatlanok
karbantartasa, felijitisa, Atalakitdsa és épitése soran sziikségesen végzendo
épitémesteri és szakipari munkdlatok elvégzésére, illetve épiiletgépészeti és
épiiletvillamossdgi munkalatok elvégzésére” targyaban. Vallalkozdk, mint
ajanlattevk az eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot
nytjtottak be a 2. rész vonatkozésaban.

Az 1.1 pontban meghatérozott kozbeszerzési eljards eredményeként Vallalkozok
keriltek nyertes ajénlattevékként kihirdetésre a 2018. jalius 19. napjan megkiildott
eljaras eredményérél szolo osszegezés tanlisiga szerint.

Jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatérozott kozbeszerzési
eljards eljarast megindito felhivasa, 2. sz mellékletét a kozbeszerzési
dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Vallalkozok, mint nyertes
ajanlattevok ajanlata, 4. sz. mellékletét a Villalkozok feleldsségbiztositasi kotveénye
képezi.

A szerzodés targya, tartalma, teljesités helye

2.2,

2.3.

Jelen szerzédés térgya egy keretmegéllapodds egy keretmegallapodds a KIK-FOR
Kft. tulajdonaban, kezelésében vagy hasznélatiban lévo lakédsok, bérlemények,
valamint egyéb ingatlanok karbantartdsa, feldjitdsa, atalakitasa ¢s épitése sordan
sziikségesen végzendd épiiletgépészeti  ¢€s épiiletvillamossagi  munkalatok
elvégzésére az eljarast meginditd felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumokban
és jelen szerzédésben meghatéarozott feltételeknek megfeleléen netté 150.000.000,-
Ft keretdsszeg erejéig.

(Szerzéd6 felek az egyéb ingatlanok alatt olyan més ingatlant is értenek, amely nem
a KIK-FOR Kft. tulajdonaban, kezelésében vagy hasznalataban van, de a KIK-FOR
Kft-nek hatdlyos szerzOdés alapjan kotelezettsége elvégezni rajta a szilkséges
munkalatokat; illetve olyan mas ingatlan, amely nem lakéasnak vagy bérleménynek
minosiil.)

A szerzbdés megsziinik a szerzodés idStartamanak elteltével, illetve a keretdsszeg
kimeriilésével.

Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazas megvalositasanak miiszaki paramétereit,
valamint a hatdlyos jogszabalyok szerinti tartalommal rendelkez6 esetleges
tervdokumentéciot, miiszaki leirast az egyedi megrendelések fogjak tartalmazni.



24. A szerzddés keretében elvégzend§ feladatok teljesitésének helye:

Minimum 90%-ban Kecskemét kozigazgatasi teriilete, maximum 10%-ban
Kecskemét vonzaskorzete (NUTS: HU331).
A elvégezendd feladatok pontos helyét az egyedi megrendelések fogjak tartalmazni.

2.5. Megrendeld annak a Vallalkozénak kiildi meg a kézvetlen megrendelést, amely
ajanlata szerint a legkedvezébbnek minésiil a kozvetlen megrendelés targyét
képez6 miszaki tartalom/koltségvetés vonatkozasidban. Megrendelé a kozvetlen
megrendelés esetében az els6 részszempontndl méar nem alkalmazza az
alszempontok szerinti értékelést, hanem az ajanlattevék altal ajanlataban bearazott
mintakdltségvetésbdl osszeallitott — a targyi megrendelésre vonatkozd - Ssszarat
helyettesiti a képletbe a 661-¢s stlyszam alkalmazésa mellett.

3 A szerzédés iddtartama, a teljesités hatarideje

3.1. A keretmegallapodés id6tartama: a szerz6dés megkotésétdl szamitott 1 év.

3.2. Az egyedi megrendelések teljesitési hataridejét az egyedi megrendelések fogjak
tartalmazni.

4 Villalkozéi dij

4.1. A Villalkozdkat a jelen szerzdésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért az
ajanlatdban foglalt arak alapjan az egyedi megrendelésekkor kitoltott koltségvetés
szerinti vallalkozoi dij illeti meg.

5 Fizetési feltételek

5.1. Megrendel6 a vallalkoz6i dijat a kézvetlen megrendelés teljesitését kovetben, a
feladatok hidnytalan teljesitését kovetben, a teljesitési igazolds kiaddsa utan, a
szabalyszertien kiallitott szamla ellenében atutalassal fizeti meg.

— Megrendel6 a netté 5.000.000,-Ft alatti megrendelés esetében részszamlazasi
lehetéséget nem biztosit,

—  Megrendel6 a netté 5.000.000,-Ft-ot meghalads, de 10.000.000,-Ft-ot el nem érd
megrendelés esetében egy 50%-os részszamla (50%-os késziiltségi foknél) és egy
50%-os végszamla (100%-os késziiltségi foknal) kiallitdsanak lehetdségét biztositja
a teljesitéssel ardnyosan.

— Megrendel6 a netto 10.000.000,-Ft-ot elér6 megrendelés esetében egy 30%-os
(30%-o0s késziiltségi foknal) és egy 40%-os részszamla (70%-os késziiltségi
foknal), valamint egy 30%-0s végszamla (100%-os késziiltségi foknal)
kiallitdsanak lehet6ségét biztositja a teljesitéssel aranyosan.
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5.2,

5.3.

5.4.

5.5.

2.6.

5.7.

3.8,

5.9.

3.10.

Az igazolt teljesitést kovetden a benyujtott szdmla 30 napon beliil atutaléssal keriil
kiegyenlitésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezéseire.

A kifizetés soran a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, valamint a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 31. §-a irdnyadoak, az alvallalkozdi kifizetésre a 322/2015. (X.
30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-a alkalmazando.

Megrendeld a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapjan biztositja a kdzvetlen megrendel€s
ellenszolgéltatasdnak 5%-dnak megfeleld mértékii eléleg igénybe vételét. Az eldleg
kifizetésére elélegbekérd dokumentum alapjén a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
30. § (2) bekezdése szerint legkésdbb az épitési munkatertilet atadasat kovetd 15
napon beliil keriil sor. Az ilyen forméban nyujtott elleg elszdmoldsa minden
esetben az adott végszamlabol torténik.

Az elbleg elszdmolésa az elsd részszamlabol torténik. Amennyiben ajanlattevoknek
nincs lehetdség részszamla kiallitisara a felhivas alapjan, ugy a végszémlabol
torténik az eldleg elszamolasa.

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé a hibds, nem szabélyosan Osszedllitott szamla ellenértékének
késedelmes atutaldsa miatti kérokért nem felel. A szamlan fel kell tiintetni a
kozbeszerzési eljaras elnevezését.

Késedelmes fizetés esetén Megrendelok a jelen szerzédésbol eredd fizetési
kotelezettségeinek késedelmes teljesitése esetén — a Ptk. 6:155. § szakaszanak
rendelkezéseire figyelemmel — a késedelemmel érintett naptari félév elsé napjan
érvényes jegybanki alapkamat 8 szézalékponttal novelt értéke szerinti mértéki
késedelmi kamatot koteles megfizetni Vallalkozok részére.

Szerz6d6é Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozék nem fizetnek, illetve
szamolnak el a szerz6dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kéltségeket, melyek a
Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Véllalkozok adokoteles
jovedelmének cstkkentésére alkalmasak.

Szerz6dé Felek megéllapodnak, hogy Vallalkozok a szerzédés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6é szamara megismerhetove
teszik és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekr6l a Megrendelot
haladéktalanul értesitik.

A kiilfoldi adoilletdségli Vallalkozok kotelesek — a Kbt. 136. § (2) bekezdése
alapjan — a szerzodéshez arra vonatkozo meghatalmazést csatolni, hogy az
illetbsége szerinti addhatésagtél a magyar adohatésag kozvetlentil beszerezhet a

Vallalkozékra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

6. Szerzodésszegés és jogkivetkezményei




6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Késedelmi kétbér:  Ha  Vallalkozok — olyan okbdl, amelyért felelések -
késedelembe esnek, a Megrendelé késedelmi kotbérre jogosult, melynek mértéke a
megrendelés netté ellenszolgaltatasanak 1%-a/naptari nap. A késedelem esetére
kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség aldl a Ptk. 6:187.
§ (1) bek. alapjan. Amennyiben a késedelmi kotbér dsszege eléri vagy meghaladja a
megrendelés nettd ellenszolgaltatasanak 10 %-at, azaz a késedelemmel érintett napok
szama a 10 naptari napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendeld jogosult — anélkiil,
hogy érdekmulasat bizonyitania kellene — a szerz6dést felmondani, és a meghitisulasi
kotbért kovetelni.

Hibés teljesitési kitbér: Ha Vallalkozék — olyan okbdl, amelyért felelosek —
hibdsan teljesitenek, Megrendeld a megrendelés ellenértékének 10%-a/alkalom
Osszegli hibas teljesitési kotbér kovetelésére jogosult. Amennyiben a hibas teljesitési
kotbér alkalmazésdnak szédma eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, a Megrendel6
jogosult a szerzddést felmondani, €s meghitsulasi kotbért kévetelni. Megrendeld a
hibas teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk.
6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Meghitsuldsi kotbér a megrendelés vonatkozdsaban: Amennyiben a megrendelés
teljesitése — olyan okbdl, amelyért Villalkozok felelések — meghitisul, Megrendeld —
a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen — meghitsulasi kotbérre jogosult,
melynek mértéke a megrendelés netté ellenérték 20%-a. A teljesités meghitsulasanak
esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja a Ptk. 6:187. § (1)
bek. alapjan. A késedelmi kotbér és a meghiusuldsi kotbér egyidejiileg nem
érvényesithetd. Megrendeld az egyedi megrendelést meghitisultnak tekintheti, ha a
Véllalkozék az ajanlatukban véllalt felvonuldsi hataridétél (Bacs-Haz Kft.
vonatkozasdban: 3 nap, Alfoldihaz Kft. vonatkozasdban: 10 nap) szamitott S.
munkanapon sem vonulnak fel a munkateriileten. Amennyiben az adott megrendelés
meghitsul, ugy Megrendelé az értékelési sorrendben kovetkezdé Villalkozo6tol
rendelheti meg a munka elvégzését.

Meghitsulasi kotbér a  keretmegallapodds vonatkozasdban: Amennyiben a
keretmegallapodas teljesitése — olyan okbol, amelyért ajanlattevd felelds — meghivsul,
Megrendelé — a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen — meghitisulasi ktbérre
jogosult, melynek mértéke a keretmegdllapodas nett6 ellenérték 20%-a. A teljesités
meghitsulasanak esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja
a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedelmi kotbér és a meghiusulasi kotbér
egyidejlileg nem érvényesitheto.

7 Szavatossag, jotallas

71,

7.2.

Vallalkozéknak — a kivitelezés miiszaki ellen6rzése soran — a Megrendeld 4ltal
megjelolt hibakat, illetve hidnyokat a koriilmények altal lehetévé tett legrovidebb
idén, de legfeljebb az erre irdnyulé irasbeli felszolitdsban rogzitett beliil ki kell
javitania, illetve p6tolnia sziikséges.

Villalkozéknak az egyedi megrendelésben szerepld kivitelezési munkak
befejezésekor nyilatkozniuk kell, hogy a beruhdzast az egyedi megrendelés
dokumentumai, a miiszaki leirds alapjan, a hatalyos jogszabélyokban meghatarozott

Jo



7:3

7.4.

7.5:

7.6.

7.8.

eléirasok és szabvanyok, illetve a szakma é&ltalanosan elfogadott szabalyai €s
szokdsai betartasaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitették el.

Bacs-Haz Kft. az épitési beruhdzdsra 24 hénap iddtartamt jotallast, mig az
Alféldihaz Kft. az épitési beruhdzasra 13 hénap idétartami jotallast véllal. A
jotallas idétartama alatt a Vallalkozok a Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek
kijavitasat 5 napon beliil kdtelesek megkezdeni és miiszakilag indokolt idétartamon
beliil befejezni. A jotallasi igény a jotallasi hatariddben érvényesithetd, melynek
kezdete a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljards befejezésének idépontja. Ha a
jotallasra  kotelezett kotelezettségének a jogosult felhivasara - megfeleld
hataridében - nem tesz eleget, a jotdllasi igény a felhivasban tlizott hataridd
elteltétd] szamitott harom honapon beliil akkor is érvényesithetd birdsag elétt, ha a
jotallasi ido mar eltelt.

Véllalkozék kotelesek a Megrendeld kifogdsait azonnal kivizsgalni, allaspontja
kozlése és intézkedése mellett a hiba kikiiszébolését azonnal megkezdeni, a munkat
folyamatosan elvégezni.

Kifogas felmeriilése esetén a Villalkozok kiotelesek a szerzddésszer teljesitésre
megfelelé pothataridét vallalni. Vita esetén a Megrendel6 éltal felkérendd szakértd
jeloli meg a javitandé munkdkat és a pothataridét. A Megrendeld fizetési
kotelezettsége teljesitésével ezen id6tartam alatt nem esik késedelembe.

Felek a jotallasi idészak alatt az Aatadas-atvételt kovetéen sziikség szerint,
Megrendelé igénye alapjan uté-feliilvizsgalati eljardst tartanak. Az ut6-
feliilvizsgalati eljarast a jotallasi idétartam alatt a Megrendeld késziti el6 és hivja
meg arra Vallalkozokat. A meghivot az eljards megkezdésének napjat megelézoen
8 nappal kell megkiildeni. A Megrendel6 az eljarasrél a meghivottak jelenlétében
jegyzoékonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a résztvevéknek a
hibékkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzOkonyv rogziti a
Vallalkozok altal elismert hibak kijavitdsara és a hidnyok pétlasara vallalt hataridot.

Uzemeltetést gatldé hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld soron kiviili
intézkedést kér Vallalkozoktél, amennyiben a jelzett hiba kijavitasara Vallalkozok a
felhivasban rogzitett idében nem intézkednek, ugy Megrendelé jogosult a munkat
mas vallalkozoval elvégeztetnie. Ha az uto-feliilvizsgalati eljaras soran észlelt hibak
kijavitasat a Véllalkozok a meghatarozott hataridén beliil nem teljesitik, akkor is
jogosult a Megrendel6 a munkat mas vallalkozdval elvégezietnie,

Megrendeld a szerzédés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékakent a
jotallas idétartaméra jotallasi biztositékot kot ki a netté 3.000.000,-Ft feletti
megrendelések esetében, hivatkozassal a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek
mértéke a  megrendelés  4ltalanos  forgalmi adé  nélkiil  szamitott
ellenszolgéaltatasanak 5 %-a.

A jotallasi biztositékot a sikeres miiszaki dtadds-dtvételt koveté 3 munkanapon
beliil kell rendelkezésre bocsatani, és a jotdllas idétartaménak leteltét kovetd 30
napig lehivhatonak kell maradnia.

A jotallasi biztositék Vallalkozok valasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)
pontjdban foglaltak szerint teljesitheté oOvadékként az eléirt pénzdsszegnek a
Megrendel6 fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi



intézmény vagy biztosité dltal vallalt garancia vagy készfizeté kezess€g
biztositasaval, vagy biztositdsi szerzddés alapjan kiallitott - készfizeto
kezességvallalast tartalmazd - kételezvénnyel.

A jo6tallasi  biztositék el6irtak szerint torténd rendelkezésre bocsdtdsa a
teljesitésigazolas kiéllitasanak feltétele.

Megrendel6 lehetové teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazasat.

8 Teljesitésigazolas, Atadas-atvételi eljaras

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Megrendeld miiszaki ellendre a szerzodés teljesitésének elismerésérdl vagy az
elismerés megtagaddsardl legkésébb a Vallalkozdk teljesitésérdl szold irasbeli
értesités kézhezvételétsl szamitott tizendt napon beliil irasban koteles nyilatkozni
(részteljesitési igazolas) a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan.

A munkat Viallalkozok annak elkésziiltét kovetden készre jelentik Megrendelonek.
Ennek soran Vallalkozok igazoljak, hogy a munka a szerzddésben meghatarozott
kovetelményeknek megfelel6en, hiany- és hibamentesen elkésziilt. Az atadas-
atvétel célja annak megallapitasa, hogy a Vallalkozdk éltal elvégzett kiviteli munka
teljesiti-e az el6zetesen megfogalmazott és régzitett miiszaki kdvetelményeket, az
érvényben 1év6 szakhat6ségi elbirasokat, megfelel-¢ a jelen szerzédésben irt egyéb
kévetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszer(i hasznalatra.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a munka atadas-atvétele a teljesitési helyen,
miiszaki ellendr javaslata alapjan torténik.

Amikor a Villalkozok szerzddés szerint a munkakat teljes egészében elkészitették
és atadott minden szerzédés szerinti dokumentumot (mindsitési dokumentumok,
alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartasi utasitas,
lizemeltetési utasitasok, és/vagy amit a vonatkozd jogszabalyok el6irnak és a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet szerinti valamennyi dokumentum), a
Vallalkozdk értesitik a Megrendel6t a munkak végleges befejezésérdl (készre
jelent€s).

Az atvételkor a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben a Megrendel6 kifogasait
roégzitheti és a hibak, hianyok kijavitasara péthataridét adhat, illetve a Vallalkozok
kotelesek pothataridét vallalni. A kijavitdas utan a Felek ismételten lefolytatjak az
atvételi eljarast, melyre ugyanezen szabalyok iranyaddak. Amennyiben a
pothataridd letelte utdna a Megrendeld a hibajegyzék vallalkozoknak vald
megkiildésével tovabbra is hibas teljesitést allapit meg, Gigy hibés teljesitési kotbér
fizetésére kotelezi vallalkozokat a szerz0dés 6.2. pontja szerint a hiba kijavitasaig.
A Vallalkozok az esetleges teljesitési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is
felelosek, ha a Megrendelé a teljesitést elfogadta. A Vallalkozok jotallasat,
szavatossagat és kartéritési felelosségét nem korlatozza €s nem zarja ki az, hogy a
teljesités igazoldsa soran Megrendelé nem tesz kifogast a Vallalkozok szerzédéses
kotelezettségeinek teljesitésével kapcsolatban. Az ajanlatkér6 a Ptk. 6:187. §-a
alapjdan a hibds teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesithet szavatossagi

igényét.
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8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10

Az épitési munkak atvételének feltétele a sikeres és kikotésmentes miszaki atadas-
atvételrdl szolo jegyzokonyv és a kivitelez6i nyilatkozat. A Megrendeld miiszaki
ellendre a szerzodésszer(i (hiba-és hidnymentes) teljesitésidl az atadas-atvételi
eljarast kovetd 15 napon beliil teljesitési igazolast allit ki.

A szerzddés targyanak karveszélye a Vallalkozokrol a Megrendelére a hiany- €s
hibamentes atadas-atvételre vonatkozo jegyzOkonyv alairasaval egyidejiileg szall at.

Villalkozok a helyszinrél a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen
elszallitjak, az épités kornyékét rendezett allapotban adjak at.

Villalkozok kotelesek a beruhdzas atadasardl a Megrendeldt irdsban értesiteni a
miiszaki atadas-atvétel tervezett idépontja elétt 8 munkanappal. Ennek
elmulasztasabol eredd, Megrendel6t érintd kéarokért Véllalkozok kartéritési
felelosséggel tartoznak.

Megrendelé az épitési munka ellendrzését és az épitmény miiszaki atvételét
miiszaki ellenér megbizasaval végzi, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §- ban meghatarozottak szerint. Vallalkozok
az épitési kivitelezési munkat atadds—atvételi eljaras keretében adjak at
Megrendelének a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak
megfelelden.

9  Vallalkozok jogai és kitelezettségei

9.1.

Altalénos kotelezettségek

9.1.1. A Villalkozdk kételessége gondoskodni azokr6él az anyagokrol €s
felszerelésekrdl, amelyek a szakszer(i és mindségi munkavégzéshez
szlikségesek.

9.1.2. Vallalkozok sajat koltségiikon kotelesek a munkavégzés soran, valamint
a hibdk kijavitasa folyamén biztositani a munkateriilet 6rzését és az ott
tartozkodd személyek Dbiztonsagat. Sajat koltségiikon kotelesek
kihelyezni és megfeleld allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést,
ami masok biztonsaga és védelme érdekében sziikséges.

9.1.3. A Villalkozok kotelesek a Megrendelé szamara a munkdk miiszaki
ellenérzését folyamatosan lehet6vé tenni, és az ahhoz sziikséges
adatokat, valamint felvilagositast megadni.

9.1.4. Villalkozokat terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely a
szerzOdésben vallalt kotelezettségek megvaldsitasabol a Villalkozok,
alvéllalkozo6ja, ligynoke vagy szallitéja tevékenységébdl fakaddan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébol, - barmiféle
szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb jog megsértése miatt —
felmertil.
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9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12

9.1.13.

Vallalkozok kitelesek a munkék kivitelezése és megvaldsitasa, valamint
a hibak kijavitdsa folyaman megtenni a sziikséges 1épéseket a kérnyezet
védelme érdekében. A Villalkozok teljes mértékben felelések a
munkahelyi miiveletekért és az altaluk alkalmazott mddszerekért,
amelyeket gy kell megvalasztaniuk, hogy azok ne veszélyeztessék mas
épitmények, és a kozleked6k biztonségat, ne okozzanak kart a
koérnyezetben.

A Megrendel az észlelt hidnyossagokat a Véllalkozok felé irasban jelzi.
A Vallalkozok kotelesek sajat koltségiikén mindazokat a hibakat
kijavitani, melyek a szerzddés hibas teljesitésébdl adddnak és a
Villalkozok 4ltal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési
munkéja hidnyossagara vezethet6k vissza. A Vallalkozok késlekedése
ezeknek a hibaknak a kijavitasara feljogositja a Megrendel6t az Osszes
sziikséges munka mds vallalkozéval torténd elvégeztetésere a
Vallalkozok koltségére.

A Villalkozéknak teljesitenie kell a Megrendelé Osszes a Munkdkra
vonatkozd utasitasat, beleértve a Munkak teljes vagy részleges
felfiiggesztését.

A Megrendeldi jovahagyas a Vallalkozok teljes kor(i felelosségét nem
csokkenti, és nem mentesiti a Véallalkozdkat az egyébként sziikséges
engedélyek és jovahagyasok beszerzése alol.

A Villalkozéknak haladéktalanul tajékoztatnia kell a Megrendel6t, ha
barmilyen hibat, hidnyossagot, tévedést fedez fel, akdr a Szerzodés
dokumentumainak feliilvizsgalata, akdr a Munkdk megvalositasdnak
elorehaladasakor.

A Villalkozéknak a 9.6.7. pontban meghatarozott feleldsségbiztositassal
kell rendelkeznie.

A Szerzédés keretében megvalosulé munkaknak meg kell felelnie a
kotelezd nemzeti szabvanyokban foglaltaknak.

A Villalkozék a szerzédéses munkafeladatok megvalésitasahoz
szitkséges érvényes szabvanyokat, miiszaki iranyelveket, eléirasokat,
tovabba a jovadhagyott technoldgiai utasitdsokat kételesek a munkahelyen
tartani és azokat maradéktalanul betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkénak, melyet a Vallalkozoknak kell
beszereznie vagy elkészitenie a szerzdésben és a vonatkozd
szabvanyban eléirt mindséglinek kell lennie. A mindsitéshez sziikséges
tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hidnydban olyan
vizsgéalatokat kell végezni, amelyeket a Megrendeld eléir a készités
helyén, vagy a beépitési helyszinen.
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9.1.14.

9.1.15:

Barmely vizsgalat kéltségét a Véllalkozok viselik, ha az ilyen vizsgalatot
a szerzOdés vagy a szabvany eldija vagy a szerzddés megfeleld
teljesitéséhez nyilvanvaldan sziikséges.

Barmely — a Megrendel6 altal megkivant — olyan vizsgalat, amely nincs
eléirva a szerz6désben vagy szabvanyban, de a Megrendelé elrendeli, és
azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem
felel meg az ilyen el6irdsoknak, akkor az ilyen vizsgalatok koltségét a
Villalkozok viselik, ellenkezt esetben a Megrendeld igazolas alapjan az
ilyen koltségeket a Vallalkozoknak megtériti.

9.2. Ellenorzés

9.3

9.2.1.

9.2.2.

A Vallalkozoknak korlatlan lehet6séget kell biztositania arra, hogy az
illetékes hatésagok ellen6rzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen
feliil intézkedéseket kell tennie arra, hogy lehetévé tegye a hatésagoknak
a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Villalkozok feladatkorébe tartoznak.

A Vallalkozok kotelesek egyeztetni a Megrendelével minden ellenérzés
€s vizsgdlat iddpontjat és helyét a Szerz6dés eléirasai alapjan. A
Villalkozok kételesek a Megrendelének tovabbitani a vizsgalat
eredményeit hivatalosan igazolt példanyokban. Ha az eldzetesen
egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az ellendrzésre
vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan nem felel meg a
szerzbdésnek, a Megrendelének jogaban 4ll azokat elutasitani. Az ilyen
elutasitasrol az okok megjeldlésével a Vallalkozokat azonnal értesiteni
kell. A megrendelé fenntartja maganak a jogot, hogy a munkakat
szurOprobaszerlien a Megrendelé mindségvizsgalati  osztalyaival
ellendriztesse.

Kartéritési felelosség

9.3.1.

9.3:2,

9.3.3.

A Vallalkozdkat terheli minden olyan kartéritési felelésség, amely a
Munkdk megvalositasabol a Vallalkozok, alvéllalkozéja, ligynske vagy
szdllitoja tevékenységébdl fakadoan keletkezik, illetve harmadik személy
joganak megsértésébol, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név,
vagy egy¢b védett jog megsértése miatt - felmeriil.

A Vallalkozék kotelesek a Munkdk kivitelezése és megvalositasa,
valamint a hibak kijavitdsa folyaman megtenni az sszes téle elvarhat6
lépést a kornyezet védelmére.

A Villalkozok teljes mértékben felelések a munkahelyi miiveletekért és
az A4ltaluk alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket Ggy kell
megvalasztaniuk, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagét, ne okozzanak kart a kérnyezetben.



9.4.

9.5,

9.6.

9.3.4. A Vallalkozéknak minden t6le telhetét meg kell tennie a személyi
sériilések és vagyoni karok bekovetkezésének megelozésére.

93.5. A Vallalkozok kotelesek a személyek biztonsdgat vagy a vagyoni
értékeket  veszélyeztetdé kar lehetéségének  felmeriilése  esetén
haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a
Megrendeldt azonnal értesiteni.

Epitési naplé

9.4.1. Vallalkozdk a munka megkezdésekor a Megrendel6 kiilon kérésére
kotelesek épitési napldt nyitni és azt naprakészen vezetni. Vallalkozok a
jogszabalyban eldirt esetekben kotelesek elektronikus épitési naplot
nyitni.

9.42. Villalkozok a "Epitési napld"-t (a tovabbiakban: Napld) a munkatertilet
atadas-atvételének idépontjatol kotelesek megnyitni és vezetni. A
napléban kell a Munkédk megvalésitisaval, a Megrendelé helyszini
ellenérzésével és vizsgalataval kapesolatos bejegyzéseket megtenni.

9.4.3. A Napléba bejegyzéscket a helyszini képviselettel megbizottak koziil
csak azok tehetnek, akiknek neve a naploban feltiintetésre kertilt. A
munka teljesitése soran a kapcsolattartas az Epitési Napléban torténik.
Az Epitési naplot a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell
vezetni.

9.4.4. Az Epitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozéasi szerzédésben
r6gzitett Megrendeld miiszaki ellenére és Vallalkozok épitésvezetdje.

Alvallalkoz6 igénybevétele

9.5.1. Vallalkozok a jogosan igénybe vett alvallalkozokért Ggy felelnek, mintha
a munkat maguk végezték volna el, mig alvéllalkozé jogosulatlan
igénybevétele esetén feleldsek minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kovetkezett volna be.

9.5.2. Megrendel6 vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerzddeés
teljesitése soran az épitési napld adatai alapjan koteles ellenérizni, hogy a
teljesitésben a Kbt. 138. § (2)—(5) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkozo vesz részt.

Vegyes rendelkezések

9.6.1 Vallalkozék a Munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetoket
és irdnyitdkat, tovabba szakképzett, betanitott €s segédmunkaerot
kotelesek biztositani, amely jelen szerzddés szerinti kotelezettségeinek
megfeleld és id6ben torténd elvégzéséhez szitkséges. A kivitelezés ideje
alatt a Munka irdnyitasdval megbizott miiszaki vezetének folyamatosan a
munkavégzés helyszinén kell tartézkodnia a munkélatok biztonsagos
végrehajtasa érdekében. Véllalkozok kotelesek az elvégzendé munkakkal
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9.6.2,

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

osszefiliggésben olyan gépeket, berendezéseket ilizemeltetni, illetve tizem-
¢s segédanyagokat hasznalni, amelyek megfelelnek az érvényben 1évo
kornyezetvédelmi eloirdsoknak.

Villalkozok kijelentik, hogy az épitésiigyi szakmai el6irasokat, valamint
az alkalmazott anyagokra, szerkezetekre vonatkozo technoldgiai
eléirasokat ismerik, és azokat kotelez6 érvénylien betartjak. Azokat a
szallitéitol, alvallalkozo6itdl megkoveteli és kozremikodése — a
alvallalkozora is kiterjedéen — megfelel a kivitelezési jogosultsagra
vonatkozo szabalyoknak.,

Villalkozok felelosek a munkavégzés soran a munkavédelmi (a
munkavallalok védelmére és a munkafeltételekre vonatkozo) szabélyok
teljes kor(i betartasaért, kiilongs tekintettel az épitési munkahelyeken és
az ¢pitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szélé  4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes
rendeletben rogzitett munkavédelmi kovetelményekre. Vallalkozok
kotelesek biztositani a balesetmentes és biztonsdgos munkavégzés
feltételeit.

Vallalkozoék kotelessége a sziikséges munka- és tlizvédelmi oktatdsrol
torténd gondoskodas, illetve megfeleld védoeszkozok biztositdasa a
munkatertilet ataddstol a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig.

Vallalkozok  kotelesek  valamennyi  vonatkozé  munka-,  tliz-,
vagyonvédelmi-, egészségligyi szabalyt, valamint minden hatalyos
hatésagi-, szakmai-, szabvany el6irast, szakhatdsagi eldirasokat, illetve
az elvégzend6 ~munkdra vonatkozd technoldgiai-, miszaki-,
balesetelharitasi- mindség- és kérnyezetvédelmi eloirast
alkalmazottaival, illetve az altala igénybe vett alvéllalkozdival és azok
alkalmazottaival is betartatni (¢ kotelezettségek elmulasztisaval okozati
Osszefliggésben bekovetkezett valamennyi karért teljes korlien felel
Vallalkozd). Véllalkozék a munkavégzés soran kizardlag érvényes
munkaszerzodéssel, munkavallal6i engedéllyel rendelkez6
munkavéllalokat foglalkoztathatnak. Vallalkozok kijelentik, hogy
dolgozdi rendelkeznek megfeleld balesetbiztositassal (kiilénds tekintettel
a munkahelyi balesetekre).

Vallalkozok kotelesek a Megrendeld szamara a Munka munkavédelmi
ellendrzését folyamatosan Ichetévé tenni, és az ahhoz sziikséges
adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Megrendelé és Villalkozok az épitési naploba torténd bejegyzéssel
kotelesek értesiteni egymast azokrol a tudomasukra jutott, a kivitelezést
érintd veszélyhelyzetekrol, tényekrdl és koriilményekrél, amelyek jelen
szerzodésen alapulé  kotelezettségeik  szerzOdésszer(i  teljesitését
veszélyeztetik. Villalkozok koételesek a  javitasi  tevékenységgel
kapcsolatos esetleges akadalyoztatast a Megrendel6vel az épitési naploba
torténd bejegyzés ¢és telefax utjan haladéktalanul kézolni. Megrendeld a
munkak miszaki ellen6rzését folyamatosan végzi, ennek tényét
¢észrevételeit az épitési naploba bejegyzi. A Munka teljesitése soran az
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9.6.7.

9.6.8.

9.6.9.

épitési naploban kell a Feleknek minden a munkdk megvalositasaval, a
Megrendeld helyszini ellenérzésével és vizsgalataval kapcsolatos
eszrevételét rogziteni.

Vallalkozék kotelesek biztositani a Megrendeld, illetbleg az éltala
megjeldlt miiszaki ellenér, valamint a jogszabalyokban meghatarozott
hatésagi személyek szamara az épitési naplohoz torténd folyamatos
hozzaférhetéséget. Vallalkozok kotelesek a Megrendels (és az illetékes
szakhatdsdgok, egyéb ellenorzésre jogosult szervezetek, személyek)
szamara a Munka mfiszaki ellendrzését folyamatosan lehetové tenni, és
az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvildgositast megadni.

Az épitési naplot és mellékleteit Vallalkozoknak a munka befejezését
kovetéen 10 évig meg kell Oriznie. Az épitési napldé masodpéldanya
Megrendel6t illeti meg.

Vallalkozok kotelesek - a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan
felelosségbiztositast kotni legkés6bb a szerzodéskotés idépontjara -
feleldsségbiztositasi szerzodést kotni vagy meglévo felel6sségbiztositasat
kiterjeszteni 50.000.000,- Ft/év és legalabb 20.000.000,- Ft/kdresemény
mértékii épitési tevékenységet magaban foglald feleldsségbiztositasra,
tudomésul veszik ¢s elfogadjak, hogy megfelelé biztositas hianyaban a
munkélatokat nem kezdhetik meg, és az ebbdl eredd esetleges
késedelemért felelésséggel tartoznak.

Villalkozéknak a munkak teljes korére kiterjeds, a megvaldsitasi
idgszakra szolo teljes korli felelosségbiztositassal kell rendelkeznitik,
vagy ilyen biztositast kell kotnitik legkésobb a jelen vallalkozasi
szerzOdés alairasaig,

A Vallalkozoknak a Megrendeld felhivasara a kivitelezés idétartama alatt
barmikor igazolnia kell, hogy az Gsszes sziikséges biztositasi kotvény
érvényben van €s az esedékes részleteket befizették.

Ha a Viéllalkozdk elmulasztjak a biztositasi szerzdést érvényben tartani,
vagy késlekednek a biztositasi kotvény, vagy elismervény bemutatasaval,
a Megrendeld - jogfenntartdssal minden egyéb jogdhoz vagy
jogorvoslathoz - a Véllalkozok kéltségére jogosult megkotni a biztositést,
fizetni az esedékes biztositasi részleteket. Az ezzel felmeriilé kéltségeit
jogosult beszamitassal €rvényesiteni a Vallalkozok barmely szamlajaval
szemben.

Vita esetén a Vallalkozok kételesek az eltakart munkarészt feltarni. A
feltaras ¢s helyredllitas koltségét az a Fél viseli, akinek a vitatott
munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

Megrendel6 koteles —a Kbt. 143, § (2) bekezdése alapjan — a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni, ha a
szerz0dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzodd fél
tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok allt fenn, €s ezért ki
kellett volna zérni a kbzbeszerzési eljarasbol.
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10 Egviittmiikodési kotelezettségek

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9,

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés megfeleld teljesitése
érdekében egymadssal szorosan egyiittmiikédnek, a jelen szerz6désbol szarmazo
esetleges vitdkat jo szandékkal, az egyiittmiikédés és a kolcsonds egyetértés
szellemében, kozvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni.

Villalkozék tudomasul veszik, hogy jelen szerzédéshez kapcsolédé miiszaki-
kivitelezési kérdésekben, a munkdk atadas-dtvételénél felmeriild szakmai
kérdésekben a Megrendeld miiszaki ellendre jogosult eljarni. A Vallalkozok
tudomasul veszik tovabb4, hogy a kijelolt miiszaki ellenér miiszaki kivitelezési
szakkérdésekben, ideérive az ezzel Osszefliggd lebonyolitdsi feladatokat is, a
Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vallalkozokat
nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavardsa nélkiil helyszini
ellen6rzést végezni, az atadas-atvételnél kézremikadni,

Jelen szerz6dés teljesitése vonatkozasaban kapcsolattartasra az aldbbi személyek
jogosultak:

Megrendel6 részérol: Minda Imre Laszlo
Dobosi Zsolt

Bécs-Haz Kft. (Vallalkozd) részérél: Kovacs Attila Richard
Alfoldihaz Kft. (Véllalkozo) részérél:  Varga Zoltan

A Megrendeld a munkdk megkezdését megelézéen koteles a kivitelezés
megkezdését az illetékes épitésfeliigyeleti hatosdgnak bejelenteni, amennyiben az
sziikséges.

A jelen szerz6dés kérébe tartozé munkaknal a Vallalkozok feladata a munkarend
kialakitasa, a felel6s miiszaki vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsagos
munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tlizvédelem feltételeinek biztositasa.

Villalkozok tudomasul veszik, hogy a Megrendel6 a kivitelezés teljes idétartama
alatt jogosult az épités folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre
képviseldi vagy szakért6i Gtjan bemenni, az épitési munkalatokat ellendrizni.

Megrendelének és a miiszaki ellenérnek jogdban all a munka véghataridejének
tartdsa, a miszaki feltételek betartasa érdekében a munkakat barmikor ellendrizni,
észrevételt tenni, az eltakarasra keriild munkdakat az eltakaras el6tt ellendrizni.

Vallalkozok az épitési munkateriiletet kotelesek elbirasszertien koriilhatarolni,
figyelmezteto tablakkal ellatni.

A Villalkozok a Megrendel6 utasitdsa szerint kotelesek eljarni. Az utasitis nem
terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendel6 célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozok
kotelesek ot erre figyelmeztetni. Ha a megrendelé a figyelmeztetés ellenére
utasitdsat fenntartja, a Vallalkozdk a szerzddéstdl elallhatnak vagy a feladatot a



7 //

11

] v '?/1-1_,\

Vi

megrendeld utasitdsai szerint, a megrendeld kockézatara ellathatjak. A Vallalkozok
kotelesek megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy
hatésagi hatarozat megsértésé¢hez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét
vagy vagyonat.

10.10. A munkavégzés soran Villalkozoknak a helyszint szabadon kell tartaniuk
minden sziikségtelen akadalytol és minden folosleges anyagot a kdrnyezetvédelmi
eléirasoknak megfelelé gondossédggal és a magyar szabvannyal 6sszhangban kell
tarolniuk.

10.11. A szerzodéstél eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén
Villalkozok kotelesek alvallalkozojukat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a
munkat felfiiggeszteni. A Vallalkozdk az altaluk igénybevett alvallalkozokért teljes
korli é€s korlatlan (objektiv) felelosséggel tartoznak, tevékenységiikért, mint
sajatjukért felelnek.

10.12. A Vallalkozok kotelesek a vonatkozd jogszabalyi és szakmai eldirasoknak
mindenben megfelel, hiba- és hianymentes teljesitésre, valamint a teljesitési
hataridok szigora betartasara.

10.13. A Vallalkozok kotelesek a szerzodés teljesitését akadalyozd valamennyi
kortilményrdl a Megrendel6t irdsban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége
szerint azokat haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

10.14.  Villalkozok kotelesek a vallalt munkat a vonatkozd szabalyok, hatéséagi
eléirasok és egyéb engedélyek, valamint egyéb szakmai koévetelmények szerinti
tartalomban és mindségben szolgéltatni, a megallapodott hataridoig elkésziteni.

Titoktartas

11.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés megkétése és a szolgaltatas
teljesitése sordn a Véllalkozdk tudoméséara jutott valamennyi informdacié €s adat
tizleti titkot képez.

11.2. Villalkozék a jelen szerzddés teljesitése soran tudomésara jutott adatokat és
informaciokat jelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértéket meghaladéan nem
hasznalhatjak fel, azokat a Megrendelo érdekeit sértd vagy veszélyezteté médon
nem kezelhetik, harmadik fél szdmara semmilyen formaban nem szolgaltathatjak
ki, azok kizardlag a Megrendeld tulajdonat képezik, valamint azokr6l kizarolag a
Megrendeld rendelkezhet, Viallalkozok tudomasul veszik, hogy az iizleti titoknak
minbsiild adatok és informaciok illetéktelen harmadik személlyel torténé szobeli
kozlése is nyilvanossagra hozatalnak mindsiil.

11.3. Véllalkozok tudomasul veszik és elfogadjak, hogy titoktartasi kotelezettsége jelen
szerzodés megsziinését kovetden is fenndll.
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12 Egyéb rendelkezések

12.1. Megrendeld a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel

felmondja - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha
a) Véllalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatdrozott feltétel;
b) Vallalkozék kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szereznek valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint
jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.2. Ellendrzések és vizsgalatok

» Megrendelének vagy megbizottjdnak jogéban &ll megvizsgélni a beépitett
anyagokat és berendezési tdrgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzédésben
foglalt feltételeknek.

+ Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miszaki feltételeknek,
ugy a Megrendeld azokat visszautasithatia, és a Vallalkozok kotelesek
téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a

sziikséges modositasokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miiszaki
feltételeknek.

A Megrendelének és Miiszaki ellenérnek joga, hogy folyamatosan figyelje és
ellendrizze a jelen megallapodés szerint folyd dsszes munkat, és észrevételeit az
épitési naploban irdsban jelezze a Vallalkozok felé. Technologiai és munkavédelmi
eldirasok stlyos megsértése esetén a Miiszaki ellendr leallithatja a munkavégzést.

12.3. Pé6tmunka: a szerz6dés alapjat képezd eljarast megindité felhivasban ¢€s
kozbeszerzési dokumentumokban nem szerepl6 el6re nem lathatdé miiszaki
sziikségességbdl kiilon megrendelt tétel, mely a szerz6déskotést kdvetden meriil fel,
s kellé gondossag mellett elére nem volt ismert, s az feltétleniil sziikséges a jelen
szerzOdés targyat képezd épitési beruhdzas teljesitéséhez, a rendeltetésszerll €s
biztonsagos hasznélathoz, tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet .¢s a Ptk.
vonatkoz6 elbirdsaira. Potmunka megrendelésére, elvégzésére - a miiszaki ellenor
frasos javaslatait megelézen - kizardlag a kozbeszerzési jogszabalyokkal
dsszhangban, a Megrendeld el6zetesen irasbeli megrendelése alapjan keriilhet sor.
Az épitési napléba torténd pétmunka bejegyzés nem mindsil Megrendeld altali
megrendelésnek. A Megrendeld az eldzetes irdasos megrendelése nélkiil elvégzett
pétmunkaért nem fizet.

12.4, Tébbletmunka: a szerzédéskotés alapjat képezd eljarast megindité felhivasban €s
kozbeszerzési dokumentumokban (beleértve a miszaki tervdokumentaciot €s
tételes koltségvetést is) kimutathatéan szerepld, de a szerz6déses arban (vallalkozoi
dijban) figyelembe nem vett tétel, amelynek mennyisége elére nem lathaté miiszaki
sziikségességbol novekszik, tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet .€s a
Ptk. vonatkozd el6irasaira. Vallalkozok kijelentik, hogy a tobbletmunka kockézatat
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magukra vallaljak, azt kotelesek kiilon térités nélkiil elvégezni. A Megrendeld
tobbletmunka elvégzéséért NEM fizet!

A szerz8désben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv szabalyai, a
szerzodés targyara vonatkozo hatdlyos magyar jogszabélyok, valamint Feleknek a
szerz8dés megkdtése elbtti irasbeli nyilatkozatai — kiilonosen a kozbeszerzési
eljaras soran tett nyilatkozatok — az iranyadébak.

Jelen szerzédést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ald azzal,
hogy a szerz6dés csak mindkét fél egybehangzo irdsos nyilatkozata alapjan Kbt.
141. § rendelkezéseinek figyelembevételével irdsban modosithatd.

Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljak meg rendezni. Ennek
eredménytelensége esetére — értékhatartol fiiggben — kikotik a Kecskeméti
Jarasbirosag vagy a Kecskeméti Térvényszék kizéardlagos illetékességét.

Jelen szerzédés 8 eredeti példanyban késziilt, melybél Felek alairasa utdn 4 példany
Megrendeldt, 2-2 példany Vallalkozokat illet. A felek a jelen szerzédést tébbszori
atolvasds utdn, és kozos értelmezést kovetden, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t az alulirott helyen és id6ében alafrjak. Jelen szerzédés hatalyba
[épéséhez a szerz6dd felek képviseldinek alafrasan kiviil mas szerv, szervezet,
testiilet, hatosag ellenjegyzése, jovahagydsa nem sziikséges.
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Jelen szerz8dés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Eljarast megindit6 felhivas

2. szamu melléklet: Kézbeszerzési dokumentumok és mellékletei
3. szam( melléklet: Vallalkozok, mint nyertes ajanlattevék ajanlata
4. szamu melléklet: Vallalkozok felelgsségbiztositasi kdtvénye






