VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol

KIK-FOR Ingatlankezel6 és Forgalmazé Kft.

Székhely: 6000 Kecskemét, Csanyi Janos krt. 14.
Cégjegyzékszam: Cg.03-09-102506

Addszam: 11031600-2-03

Bankszamlaszam: 11732002-20324548

Szamlavezeto pénzintézet: OTP BANK Nyrt.

Tel: 76/487-522

Fax: 76/487-343

Képviseli: Minda Imre Laszl6 tigyvezetd
Kapcsolattarto: Deli Gabor

Email: deli.gabor@kikfor.hu

(a tovabbiakban, mint Megrendel6)
masrészrol a

Kereki Csibe Kft,

Székhely: 6080 Szabadszallas, kiilteriilet, hrsz.: 0460/2.
Cégjegyzékszam: Cg.03-09-125343

Adodszam: 23750414-2-03

Bankszamlaszam: 11732002-23536528

Szamlavezet6 pénzintézet: OTP BANK Nyrt.

Tel: 0670/600-4332

Fax: -

Email: kerekicsibe@gmail.com

Képviseli: Toth-Pal Csaba tigyvezetd

(a tovabbiakban, mint Vallalkoza)

A tovabbiakban egyiittesen, mint Felek kzott az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és iddben.

1 Elézmények:

1.1, Megrendeld, mint ajanlatkérd 2018. marcius 28. napjan a kozbeszerzésekrél sz616 2015. évi
CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 113. §-ban rogzitett feltétel fennallasa alapjan,
nemzeti értékhatart eléré kozbeszerzési eljarast inditott ,,Vallalkozasi szerzédés a
Kecskemét, Matis Kalman utea 10. szam alatti lakoépiilet felajitasara és atalakitdsara®”
cimii projekthez kapcsolodod épités kivitelezési munkak elvégzésére” targyaban. Vallalkozo,
mint ajanlattevd az eljarasban a térvényes feltételeknek megfelels érvényes ajanlatot nyajtott
be.

12, Az 1.1 pontban meghatarozott kdzbeszerzési eljards eredményeként Vallalkozé keriilt
nyertes ajanlattevoként kihirdetésre a 2018. janius 14. napjan megkiildott eljaras
eredményérol szolo Osszegezés tantisiga szerint.

1.3, Jelen szerzédés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatarozott kozbeszerzési eljaras eljarast
meginditd felhivasa, 2. sz. mellékletét a kozbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz.
mellékletét a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd ajanlata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozd
feleldsségbiztositasi kotvénye képezik.




A szerzodés targvya, tartalma, teljesités helye
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232,

2.3,

2.4.

Jelen szerz6dés targya a 6000 Kecskemét, Matis Kalman. u. 10. szam alatti épiilet felajitasa
és atalakitasa az eljarast megindito felhivasban, a kbzbeszerzési dokumentumokban é€s jelen
szerzOdésben meghatarozott feltételeknek megfeleléen.

Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzas megvaldsitasanak miiszaki paramétereit, valamint
a hatélyos jogszabalyok szerinti tartalommal rendelkezé miiszaki dokumentéciot, miiszaki
leirast a jelen szerzédés 1. szami mellékletét képezo eljarast megindité felhivas és 2. szami
mellékletét képezo kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

A szerzodés keretében elvégzendo feladatok teljesitésének helye:

6000 Kecskemét, Méatis Kalman. u. 10.

Vallalkozo ajanlatanak megfeleléen AC 5 kopasallosagi osztalyu laminalt burkolatokat épit

be a teljesités soran.

2.5.

Megrendeld a szerzédés teljesitésének elmaradasaval kapcesolatos igények biztositékaként
teljesitési biztositékot kot ki, hivatkozassal a Kbt. 134, § (2) bekezdésére, melynek mértéke
a szerzOdés szerinti és altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgéltatas 5 %-a.

A teljesitési biztositékot a szerzddés hatalybalépésekor kell a Megrendeld rendelkezésére
bocsatani, és annak a teljesités idotartama alatt érvényben kell maradnia.

Az elbirt tartalm( teljesitési biztositék hataridore térténd rendelkezésre bocsatasanak
elmaradasa esetén Megrendeld jogosult a szerzodéstol elallni.

A teljesitési biztositék Vallalkozd valasztisa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint teljesithetd 6vadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerz6do
fél fizetési szamlajara torténo befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztositd
altal véllalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositaséval, vagy biztositasi szerzOdés
alapjan kiallitott - készfizet6 kezességvallalast tartalmazo - kotelezvénnyel.

3 A teljesités hatarideje
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3L,

3.2.

3.3.

4.1.

A szerzddés teljesitésének hatarideje: a szerz6déskotés napjatdl szamitott 225 naptari nap.

Megrendelé a munkateriiletet — munkavégzésre alkalmas allapotban — a szerzddés hatalyba
[épésének napjatol szamitott legkésébb 15 napon beliil adja at a Vallalkozo részére.

Villalkozo elételjesitésre, elézetes dtadasra jogosult. Vis-maior (elére nem lathatd és
elharithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési
hatéaridét a Felek méltanyosan meghosszabbithatjak.

Villalkozéi dij

A Villalkozot a jelen szerzGdésben foglalt kitelezettségeinek teljesitéséért nettd
299.983.079 Ft+AFA atalanydjij illeti meg.

Ol



4.2,

4.3.

A Villalkozé a jelen szerzédésben meghatarozott atalanyarért teljes kértien véllalkozik a
szerzbdés targydnak megvalésitisara. A szerzédésben nevesitett jogeimeken feliil
Villalkoz6 egyéb cimen dijazasra nem tarthat igényt.

Jelen 4talanydijas megéllapodds alapjan Vallalkozé kitelezettséget véllal a teljes
mennyiségért és hianytalansagért, fleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eléirva a
kozbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai szokdsok és eldirasok szerint
hozzitartoznak a szerz0dés targyanak kifogdstalan, teljes korii kivitelezéséhez. Vallalkozé
kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg, az arat az esetleg
elére nem lathaté munkékra, raforditasokra és koriilményekre, illetve az esetleges miiszaki
és igényszintbeli bizonytalansdgokra tekintettel hatdrozta meg.

5 TFizetési feltételek

5.1

5.2,

33.

5.4.

5.5.

5.6.

Villalkozd a szerzédésben rogzitett feladatok teljesitését kovetden jogosult szamlét
kiallitani. Az igazolt teljesitést kbvetten a beny(jtott szamla 30 napon beliil dtutalassal keriil
kiegyenlitésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.

Az igazolt teljesitést kdvetben a benyujtott szamla atutalassal keriil kiegyenlitésre a Kbt. 135.
§ (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, az AFA tv. rendelkezései
szerint. Véllalkozé a szamlait az elézéek mellett a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. térvényben
¢s az altaldnos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL térvényben foglaltakra figyelemmel
koteles kiallitani.

Ajanlattev harom részszamla és a végszdmla benyijtasara jogosult az aldbbiakban
meghatarozottak szerint:

| részszamla: az ajanlatkérd altal teljesitésigazoldssal elismert szerzodés szerinti teljesités
25%-o0s mértékénél vallalkozéi dij 25%-a + AFA,

2. részszamla:  az ajanlatkérd éltal teljesitésigazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités
50%-o0s mértékénél vallalkozoi dij 25%-a + AFA,

3. részszamla: az ajénlatkérd éltal teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti teljesités
75%-0s mértékénél vallalkozéi dij 25%-a + AFA,

Végszamla: a teljes nett6 vallalkozéi dij 25 %-a + AFA-anak megfelelé dsszegrol, 100
%o-ot elérd miiszaki teljesités esetén.

Amennyiben a Vallalkozo a szerzodés teljesitése soran alvallalkozét vesz igénybe, akkor a
Megrendeld a 322/2015. (X.30.) kormanyrendelet 32/A. és 32/B. §-ban foglaltak szerint
koteles az ellenszolgéltatast teljesiteni.

Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzddésben foglalt - altaldnos forgalmi
ado nélkiil szamitott — teljes ellenszolgaltatds 5 %-4nak (de legfeljebb 75 millié forint)
megfeleld 6sszeg mértékben biztositja az eldleg igénybe vételét. Az eléleg kifizetésére a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a legkésébb az épitési
munkateriilet dtadasat kovetd 15 napon beliil keriil kifizetésre. Az ilyen forméban nyjtott
eldleg elszamolasa minden esetben a végszamlabol torténik.

Megrendel6 a hibas, nem szabalyosan Osszeallitott szamla ellenértékének késedelmes
atutalasa miatti karokért nem felel.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerzodésbdl ereds fizetési kitelezettségeinek
késedelmes teljesitése esetén —a Ptk. 6:155. § szakaszanak rendelkezéseire figyelemmel — a
késedelemmel érintett naptari félév elsd napjan érvényes jegybanki alapkamat 8
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5.8.

szazalékponttal novelt értéke szerinti mértékii késedelmi kamatot koteles megfizetni
Vallalkozo részére.

Szerz6d6 Felek megéallapodnak, hogy a Vallalkoz6 nem fizet, illetve szamol el a szerzodés
teljesitésével Gsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és
melyek a Vallalkoz6 adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Vallalkozd a szerzodés teljesitésének teljes idotartama
alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. §
(3) bekezdés szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

Szerzodésszegés és jogkivetkezményei

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Szerzédd Felek megéllapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozd - olyan okbol, amelyért
felelds - késedelmesen teljesit, a Megrendeld késedelmi kétbérre jogosult, melynek mértéke
a szerzddéses nettd ellenszolgaltatas 1%-a/nap.

Amennyiben a késedelmi kotbér osszege eléri vagy meghaladja a szerzOdéses netto
ellenszolgaltatds 10%-at, azaz a késedelemmel érintett napok szdma a 10 napot eléri, vagy
meghaladja, a Megrendelé jogosult a szerz6dést felmondani és a meghitisuldsi kotbért
kdvetelni.

Ha Villalkozé - olyan okbdl, amelyért felelds - hibasan teljesit, Megrendeld a hibas
teljesitéssel érintett munkarész ellenértékének 10%-a/alkalom Osszegii hibas teljesitési
kotbér kovetelésére jogosult. Amennyiben a hibds teljesitési kétbér alkalmazasanak szdma
eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, a Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani, €s
meghitsulasi kotbért kovetelni. Megrendeld a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem
érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Szerzédd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbol, amelyért a
Villalkozé felelés — meghitisul, Megrendeld - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelden
- meghitisulasi ktbérre jogosult, melynek mértéke a szerzédése nettd ellenszolgaltatas 20%-
a.

Megrendeld a kistbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.

Megrendel6 a kotbért, illetve a kétbér mértékét meghaladé értékii kérigényét — amennyiben
azt Véllalkozé nem vitatja — jogosult beszamitassal érvényesiteni Villalkozé még ki nem
fizetett szamlajaval szemben.

Amennyiben a szerzédés olyan okbél sziinik meg, amelyért Megrendel6 felelos, Vallalkozo
jogosult a szerzédés megsziinésének iddpontjaig elvégzett munkak felmeriilt koltségeinek
ellenértékere.

Felek rogzitik, hogy amennyiben kozottik maés, jelen szerzédésen kiviili jogviszonybol
eredd, lejart kovetelés all fenn, gy az ezen mas jogviszonybol eredé kovetelést a jelen
szerzbdés szerinti elszdmolas soran beszamitdssal jogosultak érvényesiteni egymassal
szemben.

Szavatossag, jotallas

7K I8

Villalkozénak — a kivitelezés miiszaki ellenérzése soran — a Megrendelé altal megjelolt




7:2.

7.3:

7.4.

T

7.6.

7.7.

hibakat, illetve hidnyokat a kériilmények altal lehetové tett legrividebb iddn, de legfeljebb
az erre irdnyuld frasbeli felszolitasban rdgzitett idén beliil ki kell javitania, illetve pétolnia
sziikséges.

Vallalkozonak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhézast a
Megrendeld adatszolgéltatasa, valamint az eljarast megindité felhivas, a kozbeszerzési
dokumentumok és miiszaki leirds alapjan, a hatdlyos jogszabdlyokban meghatérozott
eloirasok és szabvanyok, illetve a szakma altalanosan elfogadott szabalyai és szokésai
betartasaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

Vallalkozé az épitési beruhdzasra 39 honap iddtartama jotallast vallal. A jotallas idétartama
alatt a Vallalkozo a Megrendel altal jelzett hibds munkarészek kijavitasat 5 napon beliil
koteles megkezdeni és miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezni. A jotallasi igény a
jotallasi hataridében érvényesithetd, melynek kezdete a sikeres miiszaki atadas-atvételi
eljaras befejezésének idopontja. Ha a jotallasra kotelezett kotelezettségének a jogosult
felhivasara - megfeleld hataridében - nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tiizott
hatarido elteltétdl szamitott harom honapon beliil akkor is érvényesithetd birosag elott, ha a
jotallasi idé mar eltelt.

Amennyiben a jogszabaly, illetve amennyiben a beépitett anyagokra, eszkozokre a gyartd a
megajanlatott jotallas idejét meghalado jotallast ir elé vagy véllal, tgy ajanlattevo koteles a
hosszabb idejii jétallast vallalni.

Vallalkozé koteles a Megrendeld kifogéasait azonnal kivizsgélni, &llaspontja kozlése és
intézkedése mellett a hiba kikiiszébolését azonnal megkezdeni, a munkat folyamatosan
elvégezni.

Kifogas felmeriilése esetén a Vallalkozo koteles a szerzOdésszerii teljesitésre megfeleld
pothataridét vallalni. Vita esetén a Megrendeld altal felkérendd szakértd jeloli meg a
javitandé munkdakat és a pdthataridot. A Megrendeld fizetési kotelezettsége teljesitésével
ezen iddtartam alatt nem esik késedelembe.

Felek a jétallasi idészak alatt az atadas-atvételt kivetden sziikség szerint, Megrendeld igénye
alapjan uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az utd-feliilvizsgalati eljarast a jotallasi
idotartam alatt a Megrendel6 késziti elo és hivja meg arra Vallalkozoét. A meghivot az eljaras
megkezdésének napjat megel6zéen 8 nappal kell megkiildeni, A Megrendeld az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzGkonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket ¢s a
résztvevoknek a hibakkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzokonyv rogziti a
Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara €s a hianyok poétlasara vallalt hataridét.

Uzemeltetést gatld hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld soron kiviili intézkedést kér
Vallalkozotdl, amennyiben a jelzett hiba kijavitasara Vallalkozo a felhivasban rogzitett
idében nem intézkedik, igy Megrendeld jogosult a munkat mas vallalkozoval elvégeztetnie.
Ha az uto-feliilvizsgalati eljaras soran észlelt hibak kijavitasat a Vallalkozo a meghatérozott
hatériddn beliil nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendeld a munkat mas vallalkozdval
elvégeztetnie.

Megrendeld a szerzodés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a jotallas
idotartamara jotallasi biztositékot koét ki, hivatkozéassal a Kbt. 134. § (3) bekezdésére,
melynek mértéke a szerzOdés szerinti, és altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott
ellenszolgaltatas 5 %-a.

A jotallasi biztositékot a sikeres miiszaki atadas-atvételt kdvetd 3 munkanapon beliil kell
rendelkezésre bocsatani, és a jotallas idétartaméanak leteltét kovetd 30 napig lehivhatonak
kell maradnia.




A jotallasi biztositék Vallalkozo valasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint teljesithet6 dvadékként az eldirt pénzosszegnek az ajanlatkéroként szerz6dod
fél fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztositd
altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzodés
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kitelezvénnyel.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténd rendelkezésre bocsatdsa a teljesitésigazolas
kiallitasanak feltétele.

oo

Ajanlatkérd lehetoveé teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazasat.

Teljesitésigazolas, atadas-atvételi eljaras

8.1. Megrendeld miiszaki ellendre a szerz6dés teljesitésének clismerésérél vagy az elismerés
megtagadasarol legkeésobb a Vallalkozo teljesitésérdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétol
szamitott tizenot napon beliil irasban kételes nyilatkozni (részteljesitési igazolas) a Kbt. 135.
§ (1) bekezdésében foglaltak alapjan.

8.2. A munkat Vallalkozd annak elkésziiltét kvetden készre jelenti Megrendelonek. Ennek soran
Vallalkozd igazolja, hogy a munka a szerzodésben meghatarozott kovetelményeknek
megfelelSen, hidny- és hibamentesen elkésziilt. Az atadas-atvétel célja annak megéllapitasa,
hogy a Vallalkozo altal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e az el6zetesen megfogalmazott és
rogzitett miiszaki kovetelményeket, az érvényben 1év6 szakhatosagi eléirasokat, megfelel-e
a jelen szerzédésben irt egyéb kovetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszer(i
hasznélatra,

8.3. A Felek megéllapodnak abban, hogy a munka atadas-atvétele a teljesitési helyen, miiszaki
ellendr jovahagyasa alapjan torténik.

8.4. Amikor a Vallalkozo szerz6dés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette és atadott
minden szerzédés szerinti dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok,
szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartdsi utasitds, lizemeltetési utasitasok, arra
jogosult szerezettdl a lift tantsardl szolé dokumentum és/vagy amit a vonatkozo
Jjogszabalyok el6irnak) a Véllalkozo értesiti a Megrendelét a munkék végleges befejezésérdl
(készre jelentés).

8.5. Az atvételkor a Felek jegyzokonyvet vesznek fel, melyben a Megrendel kifogésait régzitheti
és a hibak, hianyok kijavitasara pothataridot adhat, illetve a Vallalkozd kételes pothataridot
vallalni. A kijavitas utan a Felek ismételten lefolytatjak az atvételi eljarast, melyre ugyanezen
szabalyok irdnyaddak. Amennyiben a pdthataridé letelte utana a Megrendel6 a hibajegyz¢k
vallalkozdénak valéo megkiildésével tovabbra is hibas teljesitést allapit meg, gy hibas
teljesitési kotbér fizetésére kotelezi vallalkozot a szerzédés 6.2. pontja szerint a hiba
kijavitasaig. A Vallalkozé az esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor
is felelds, ha a Megrendel6 a teljesitést elfogadta. A Vallalkozo jotéllasat, szavatossagat és
kartéritési felelosségét nem korlatozza és nem zéarja ki az, hogy a teljesités igazoldsa soran
Megrendelé nem tesz kifogast a Vallalkozé szerzdéses kotelezettségeinek teljesitésével
kapcsolatban. Az ajanlatkérd a Ptk. 6:187. §-a alapjan a hibés teljesités miatti kistbér mellett
nem érvényesithet szavatossagi igényét.

8.6. Az épitési munkak atvételének feltétele a sikeres és kiktésmentes miiszaki atadas-atvételrol
szolo jegyzokonyv és a Kivitelezoi nyilatkozat. A Megrendelé miszaki ellendre a
szerzOdésszerii (hiba-€s hianymentes) teljesitésrol az atadas-atvételi eljarast kovetd 15 napon
beliil teljesitési igazolast allit ki.




9

8.7.

3.8.

8.9.

A szerzodés targyénak karveszélye a Viéllalkozordl a Megrendelére a hiany- és hibamentes
atadas-atvételre vonatkozo jegyzdkonyv alairasaval egyidejiileg szall at.

Villalkoz6 a helyszinrél a hulladékot és feleslegessé vélt anyagait rendszeresen elszéllitja,
az épités kornyékét rendezett allapotban adja at.

Villalkozo koteles a beruhazas dtadésardl a Megrendel6t frasban értesiteni a miiszaki 4tadas-
atvétel tervezett iddpontja elétt 8 munkanappal. Ennek elmulasztasabol ereds, Megrendel6t
érintd karokért Vallalkozo kartéritési felel6sséggel tartozik.

Villalkozo jogai és kotelezettségei

9.1.

Altalinos kiitelezettségek

9:1.1.

9.1.4.

A Villalkozdé kotelessége gondoskodni  azokrdl az anyagokrdl és
felszerelésekrdl, amelyek a szakszerli és mindségi munkavégzéshez
sziikségesek.

Villalkozo sajat kéltségén koteles a munkavégzés soran, valamint a hibak
kijavitdsa folyaman biztositani a munkateriilet 6rzését és az oftt tartdzkodd
személyek biztonsagat. Sajat koltségén koteles kihelyezni és megfeleld
éllapotban tartani minden figyelmeztets jelzést, ami mésok biztonsaga és
védelme érdekében sziikséges.

A Villalkozé koteles a Megrendeld szamara a munkak miiszaki ellendrzését
folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

Villalkozot terheli minden olyan kértéritési felelésség, amely a szerzédésben
vallalt kotelezettségek megvalositasabol a Vallalkozo, alvallalkozdija, ligynoke
vagy szdllitoja tevékenységébdl fakadoan keletkezik, illetve harmadik személy
joganak megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyéb jog megsértése miatt — felmeriil.

Villalkozé kételes a munkék kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak
kijavitdsa folyaman megtenni a sziikséges lépéseket a kornyezet védelme
érdekében. A Véllalkozo teljes mértékben felel6s a munkahelyi miiveletekért és
az altala alkalmazott mddszerekért, amelyeket tgy kell megvalasztania, hogy
azok ne veszélyeztessék mds épitmények, és a kozlekedék biztonsigat, ne
okozzanak kart a kérnyezetben.

A Megrendeld az észlelt hianyossagokat a Vallalkozé felé irasban jelzi. A
Villalkozé koteles sajat koltségén mindazokat a hibakat kijavitani, melyek a
szerzbdés hibas teljesitésébol adddnak és a Vallalkozo éltal biztositott anyag,
berendezés vagy a kivitelezési munkaja hidnyossigara vezethetdk vissza. A
Villalkoz6 késlekedése ezeknek a hibaknak a kijavitdsara feljogositia a
Megrendelét az  Osszes szitkséges munka mas vallalkozoval torténd
elvégeztetésére a Vallalkozé koltségére.

A Vallalkozénak teljesitenie kell a Megrendel6 6sszes a Munkakra vonatkozd
utasitasét, beleértve a Munkék teljes vagy részleges felfiiggesztését,
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9.1.8.

9.1.9,

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

A Megrendeldi jovahagyés a Véllalkozo teljes korii feleldsségét nem cstkkenti,
és nem mentesiti a Vallalkozét az egyébként sziikséges engedélyek ¢s
jovahagyasok beszerzése alol.

A Vallalkozénak haladéktalanul tdjékoztatnia kell a Megrendel6t, ha barmilyen
hibat, hianyossagot, tévedést fedez fel, akar a Szerz6dés dokumentumainak
feliilvizsgalata, akar a Munkak megvaldsitasanak elérehaladasakor.

A Vallalkozénak a 9.6.7. pontban meghatarozott felelosségbiztositassal kell
rendelkeznie.

A Szerzddés keretében megvaldsuld munkaknak meg kell felelnie a kotelezo
nemzeti szabvanyokban foglaltaknak.

A Villalkozé a szerzédéses munkafeladatok megvalositasahoz sziikséges
érvényes szabvanyokat, miiszaki irdnyelveket, elirasokat, tovabba a jévahagyott
technoldgiai utasitasokat kteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul
betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkanak, melyet a Villalkozénak kell
beszereznie vagy elkészitenie a szerzddésben és a vonatkozo szabvanyban elbirt
mindségilinek kell lennie. A minésitéshez sziikséges tanusitvanyokat be kell
szerezni, illetve annak hianyaban olyan vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a
Megrendeld el6ir a készités helyén, vagy a beépitési helyszinen,

Barmely vizsgéalat koltségét a Villalkozd viseli, ha az ilyen vizsgalatot a
szerzbdés vagy a szabvany elSirja vagy a szerzodés megfeleld teljesitéséhez
nyilvanvaldan sziikséges.

Barmely — a Megrendeld 4ltal megkivant — olyan vizsgélat, amely nincs el6irva
a szerzddésben vagy szabvéanyban, de a Megrendeld elrendeli, és azt mutatja,
hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az ilyen
eldirasoknak, akkor az ilyen vizsgélatok koltségét a Villalkozd viseli, ellenkez6
esetben a Megrendeld igazolas alapjan az ilyen koltségeket a Vallalkozonak
megtériti.

9.2, Ellenorzés

9.2.1.

9.2.2.

A Vallalkozénak korlatlan lehet6séget kell biztositania arra, hogy az illetékes
hatésagok ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel
kapcsolatban. Ezen feliil intézkedéseket kell tennie arra, hogy lehetove tegye a
hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenérzéseken, amelyek a
Villalkozé feladatktrébe tartoznak.

A Villalkozé koteles egyeztetni a Megrendelével minden ellenbrzés és vizsgalat
idépontjat és helyét a Szerzédés eldirdsai alapjan. A Villalkozo koteles a
Megrendeldnck tovabbitani a vizsgalat eredményeit hivatalosan igazolt
példanyokban. Ha az cldzetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek
nincsenek meg az ellendérzésre vagy vizsgélatra, illetve azok eredménye alapjan
nem felel meg a szerz6désnek, a Megrendeldnek jogéban 4ll azokat elutasitani.
Az ilyen elutasitasrol az okok megjeldlésével a Vallalkozot azonnal értesiteni
kell. A megrendeld fenntartja magédnak a jogot, hogy a munkakat
szliroprébaszeriien a Megrendeld mindségvizsgalati osztalyaival ellendriztesse.



9.3. Kartéritési felelosség

9.3.1.

932

9.3.3,

9.3.4.

9.3.5.

A Villalkozot terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely a Munkék
megvaldsitdsabol a Villalkozo, alvallalkozéja, iigyndke vagy szallitoja
tevékenységébol fakaddéan keletkezik, illetve harmadik személy joganak
megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb
védett jog megsértése miatt - felmeriil.

A Vallalkozé koteles a Munkak kivitelezése és megval6sitasa, valamint a hibak
kijavitdsa folyaman megtenni az Osszes téle elvarhaté lépést a kornyezet
védelmére.

A Villalkoz6 teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az éltala
alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket Gigy kell megvalasztania, hogy azok
ne veszélyeztessék mas épitmények biztonsdgat, ne okozzanak Kkart a
kérnyezetben.

A Villalkozénak minden tdle telhetdt meg kell tennie a személyi sériilések és
vagyoni karok bekovetkezésének megel6zésére.

A Vallalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket
veszélyeztetd kar lehetdségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi
intézkedéseket tenni és azokrdl a Megrendeldt azonnal értesiteni.

9.4,  Lpitési naplo

9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

9.4.4,

Villalkozé a munka megkezdésekor koteles épitési naplét (elektronikus épitési
naplot) nyitni €s azt naprakészen vezetni.

Vallalkozé a "Epitési naplé"-t (a tovabbiakban: Naplo) a munkateriilet atadas-
atvételének idopontjatol koteles megnyitni és vezetni. A naploban kell a Munkak
megvalositasaval, a Megrendeld helyszini ellenérzésével és vizsgélataval
kapcsolatos bejegyzéseket megtenni,

A Naploba bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak koziil csak azok
tehetnek, akiknek neve a naploban feltiintetésre keriilt. A munka teljesitése soran
a kapcsolattartas az Epitési Napléban torténik. Az Epitési naplota 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi szerzddésben rogzitett
Megrendeld miiszaki ellenore, Vallalkozo épitésvezetdje, valamint a Megrendeld
altal meghatarozott mas jogosult személy.

9.5.  Teljesitési segéd igénybevétele

9.5.1.

9.5:2.

Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozokért gy felel, mintha a munkat
maga végezte volna el, mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelés
minden olyan karért is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be.

Megrendelé vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzOdés teljesitése
soran az €pitési naplé adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a
Kbt. 138. § (2)H5) bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.

9.6. Vegyes rendelkezések
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9.6.1

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

Vallalkoz6 a Munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetéket és
irdnyitokat, tovabb4 szakképzett, betanitott és segédmunkaerét koteles biztositani,
amely jelen szerzOdés szerinti kotelezettségeinek megfeleld és iddben torténd
elvégzéséhez szilkséges. A kivitelezés ideje alatt a Munka irdnyitdsdval megbizott
miiszaki vezetdének folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell tartézkodnia a
munkélatok biztonsagos végrehajtasa érdekében. Vallalkozo kiteles az elvégzendo
munkakkal 6sszefiiggésben olyan gépeket, berendezéseket iizemeltetni, illetve
iizem- és segédanyagokat haszndlni, amelyek megfelelnek az érvényben lévo
kornyezetvédelmi eldirasoknak.

Vallalkozé kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eléirasokat, valamint az
alkalmazott anyagokra, szerkezetekre vonatkozo technoldgiai eléirasokat ismeri,
és azokat kotelezd érvényiien betartja. Azokat a széllitéitdl, alvallalkozéitél
megkoveteli és kozremiikodése — a teljesitési segédeire is kiterjedéen — megfelel
a kivitelezési jogosultsagra vonatkozo szabalyoknak.

Viallalkozé felelds a munkavégzés soran a munkavédelmi (a munkavallalok
védelmére és a munkafeltételekre vonatkozd) szabéalyok teljes korii betartasaért,
kiilonos tekintettel az épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn
megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kévetelményekrdl szolé 4/2002.
(11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletben rogzitett —munkavédelmi
kévetelményekre. Vallalkozo kételes biztositani a balesetmentes és biztonsagos
munkaveégzeés feltételeit.

Villalkozd kotelessége a sziikséges munka- és tiizvédelmi oktatasrol térténd
gondoskodés, illetve megfeleld védoeszkozok biztositasa a munkateriilet
atadastol a miiszaki atadas-atvételi eljaras lezérdsaig.

Vallalkozé koteles valamennyi vonatkozéd munka-, tliz-, vagyonvédelmi-,
egészségligyi szabélyt, valamint minden hatalyos hatdsagi-, szakmai-, szabvany
eléirast, szakhatdsdgi eldirdsokat, illetve az elvégzendé munkara vonatkozd
technoldgiai-, miiszaki-, balesetelharitasi- mindség- és kdrnyezetvédelmi elbirast
alkalmazottaival, illetve az altala igénybe vett teljesitési segédeivel és azok
alkalmazottaival is betartatni (e kotelezettségek elmulasztasaval okozati
osszefliggésben bekovetkezett valamennyi karért teljes kortien felel Véllalkozo).
Viéllalkozd6 a munkavégzés soran kizardlag érvényes munkaszerzodéssel,
munkavallaléi  engedéllyel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat.
Villalkozd kijelenti, hogy dolgoz6i rendelkeznek megfeleld balesetbiztositassal
(kiilonos tekintettel a munkahelyi balesetekre).

Villalkozé koteles a Megrendeld szdmara a Munka munkavédelmi ellenérzését
folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

Megrendelé és Villalkozd az épitési napldba torténd bejegyzéssel kdtelesek
értesiteni egymdst azokrél a tudomasukra jutott, a kivitelezést érint6
veszélyhelyzetekrol, tényekrdl és koriilményekrdl, amelyek jelen szerzddésen
alapulé kotelezettségeik szerzddésszerii teljesitését veszélyeztetik. Villalkozo
koteles a javitasi tevékenységgel kapcsolatos esetleges akadalyoztatdst a
Megrendelével az épitési napldba torténd bejegyzés és telefax (tjan
haladéktalanul koz6lni. Megrendeld6 a munkdk miiszaki ellendrzését
folyamatosan végzi, ennek tényét észrevételeit az épitési naploba bejegyzi. A
Munka teljesitése sordn az épitési napléban kell a Feleknek minden a munkak
megvalositasaval, a Megrendels helyszini ellenérzésével és vizsgalataval
kapcsolatos észrevételét rogziteni.

s

}-: ]
\



9.6.7.

9.6.8.

Villalkozé koteles biztositani a Megrendeld, illetéleg az altala megjelslt miiszaki
ellendr, valamint a jogszabalyokban meghatérozott hatdsagi személyek szamara
az épitési napléhoz torténd folyamatos hozzaférhetoséget. Vallalkozo koteles a
Megrendeld (és az illetékes szakhatosagok, egyéb ellendrzésre jogosult
szervezetek, személyek) szamara a Munka miiszaki ellenorzését folyamatosan
lehet6vé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Az épitési naplot és mellékleteit Vallalkozénak a munka befejezését kvetden 10
évig meg kell 6riznie. Az épitési naplé masodpéldanya Megrendelét illeti meg.

Vallalkozd  koteles a  322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan
felelésségbiztositast kdtni, tudomésul veszi és elfogadja, hogy megfeleld
biztositds hianyaban a munkélatokat nem kezdheti meg, és az ebbdl eredd
esetleges késedelemért felelosséggel tartozik.

Vallalkozdnak a munkak teljes kdrére kiterjedo, a megvaldsitasi idészakra szolo
teljes korii felel6sségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell
kétnie legkésdbb a jelen vallalkozasi szerzodés aldirasaig. A Vallalkozénak a
Megrendeld felhivasara a kivitelezés id6tartama alatt barmikor igazolnia kell,
hogy az 6sszes szitkséges biztositasi kétvény érvényben van és az esedékes
részleteket befizették.

Ha a Villalkozé elmulasztja a biztositasi szerzédést érvényben tartani, vagy
késlekedik a biztositasi kdtvény, vagy elismervény bemutatasaval, a Megrendelo
- jogfenntartdssal minden egyéb jogahoz vagy jogorvoslathoz - a Vallalkozd
koltségére jogosult megkdtni a biztositast, fizetni az esedékes biztositasi
részleteket. Az ezzel felmeriilé koltségeit jogosult beszamitassal érvényesiteni a
Vallalkozo6 barmely szamlajaval szemben.

Vita esetén a Vallalkozo koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és
helyredllitas koltségét az a Fél viseli, akinek a vitatott munkéval kapcsolatos
allaspontja téves volt.

10 Epyiittmiikodési kitelezettségek

10.1. A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés megfelelé teljesitése érdekében
egyméssal szorosan egyiittmiikddnek, a jelen szerz8désbdl szarmazo esetleges vitakat jo
szandékkal, az egyiittm{ikddés és a kdlesdnos egyetértés szellemében, kizvetlen targyalasok
utjan kisérlik meg rendezni.

10.2. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapcsolddd miiszaki-kivitelezési
kérdésekben, a munkak atadas-atvételénél felmeriilo szakmai kérdésekben a Megrendeld
miiszaki ellen6re jogosult eljarni. A Vallalkozd tudomasul veszi tovabba, hogy a kijelolt
miiszaki ellenér miiszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel Gsszefiiggd
lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot
tenni, a Vallalkozét nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavarasa nélkiil
helyszini ellenérzést végezni, az atadas-atvételnél kbzremiikodni.

10.3. Jelen szerzddés teljesitése vonatkozasaban kapcsolattartisra az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérdl: Deli Gabor és Dobosi Zsolt
Vallalkozé részérol: Toth-Pal Imre

10.4. A Megrendelé a munkak megkezdését megelézben koteles a kivitelezés megkezdését az
illetékes épitésfeliigyeleti hatdsagnak bejelenteni, amennyiben az sziikséges.
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10.5. A jelen szerzédés korébe tartozd munkaknal a Vallalkozd feladata a munkarend kialakitésa,
a felelds miiszaki vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsagos munkavégzés, a
vagyonvédelem, illetve a tlizvédelem feltételeinek biztositdsa.

10.6. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendel6 a kivitelezés teljes id6tartama alatt jogosult
az épités folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képvisel6i vagy szakértoi
Gtjan bemenni, az épitési munkalatokat ellendrizni,

10.7. Megrendelonek és a miiszaki ellenérnek jogaban &ll a munka véghatéridejének tartdsa, a
miiszaki feltételek betartasa érdekében a munkakat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni,
az eltakarasra keriild6 munkakat az eltakaras elott ellendrizni.

10.8. Villalkozoé az épitési munkateriiletet koteles eldirasszerlien koriilhatarolni, figyelmeztetd
tablakkal ellatni.

10.9. A Villalkoz6 a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a
tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozo kételes 6t erre
figyelmeztetni. Ha a megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozd
a szerzodéstol elallhat vagy a feladatot a megrendeld utasitdsai szerint, a megrendeld
kockdzatara ellathatja. A Villalkozé kételes megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak
végrehajtdsa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat.

10.10. A munkavégzés soran Vallalkozénak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikségtelen
akadalytol €s minden f6ldsleges anyagot a kdrnyezetvédelmi eléirdsoknak megfeleld
gondossaggal és a magyar szabvannyal 6sszhangban kell tarolni.

10.11.A szerz6déstdl eltéréd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozo koteles
alvéllalkozojat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Villalkozo
az altala igénybevett alvallalkozokért teljes korli és korlatlan (objektiv) feleldsséggel
tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért felel.

10.12. A Vallalkozé kételes a vonatkozd jogszabalyi és szakmai el6irdsoknak mindenben
megfeleld, hiba- és hianymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigort
betartasara.

10.13.A Vallalkozo koteles a szerzddés teljesitését akadalyozd valamennyi koériilményrol a
Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

10.14. Vallalkozo koteles a vallalt munkat a vonatkozo szabélyok, hatosagi eléirdsok és engedélyek,
valamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és mindségben szolgéltatni, a
megallapodott hataridoéig elkésziteni.

Titoktartas

11.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés megkétése és a szolgéltatas teljesitése
soran a Villalkozo tudomaséra jutott valamennyi informéacié és adat tizleti titkot képez.

11.2. Véllalkozé a jelen szerzédés teljesitése soran tudomasara jutott adatokat és informaciokat
Jjelen szerzédés teljesitéséhez sziikséges mértéket meghaladdan nem hasznélhatja fel, azokat
a Megrendel6 érdekeit sért6 vagy veszélyezteté modon nem kezelheti, harmadik fél szamara
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semmilyen forméban nem szolgéltathatja ki, azok kizarélag a Megrendel6 tulajdonat
képezik, valamint azokrél kizarélag a Megrendelé rendelkezhet, Vallalkozé tudomasul
veszi, hogy az lizleti titoknak minésiilé adatok és informaciok illetéktelen harmadik
személlyel torténd szobeli kizlése is nyilvanossagra hozatalnak mindsiil.

Viéllalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy titoktartasi kotelezettsége jelen szerzddés
megszinését kivetoen is fennall.

Egvéb rendelkezések

2.4.

12.2,

12.3.

12.4.

Megrendel6 a szerzddést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja -
ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata
ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjadban meghatarozott feltétel.

Ellendrzések és vizsgalatok

*  Megrendelonek vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgélni a beépitett anyagokat és
berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzodésben foglalt feltételeknek.

* Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, tigy a
Megrendeld azokat visszautasithatja, és a Vallalkozé koteles téritésmentesen vagy kicserélni
a visszautasitott termékeket, vagy megtenni a szitkséges modositasokat, hogy a termékek /
kivitelezés megfeleljenek a miiszaki feltételeknek.

A Megrendelonek és Miiszaki ellendrnek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellenérizze a
jelen megallapodas szerint foly6 dsszes munkat, és észrevételeit az épitési napldban irasban
jelezze a Vallalkozo felé. Technoldgiai és munkavédelmi eldirasok silyos megsértése esetén
a Miiszaki ellendr leéllithatja a munkavégzést.

Pétmunka: a szerzodés alapjat képezd eljarast megindité felhivasban és kozbeszerzési
dokumentumokban nem szerepld munkatétel, mely a szerzédéskotést kisvetden meriil fel, s
kellé gondossag mellett elére nem volt ismert, s az feltétleniil sziikséges a jelen szerz6dés
targyat képezd épitési beruhdzis teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalathoz. Potmunka megrendelésére, elvégzésére - a miiszaki ellendr irdsos javaslatat
megelozdéen - kizérdlag a kozbeszerzési jogszabalyokkal osszhangban, a Megrendeld
clozetesen irdsbeli megrendelése alapjan keriilhet sor. Az épitési napléba torténd potmunka
bejegyzés nem mindsiil Megrendeld altali megrendelésnek. A Megrendel6 az el6zetes irdsos
megrendelése nélkiil elvégzett pétmunkaért nem fizet.

Tobbletmunka: a szerzédéskotés alapjat képezd eljarast megindité felhivasban ¢és
kozbeszerzési dokumentumokban (beleértve a miiszaki tervdokumentaciot és tételes
koltségvetést is) kimutathatdan szerepld, de a szerzédéses arban (vallalkozoéi dijban)
figyelembe nem vett tétel. Vallalkozé kijelenti, hogy a tobbletmunka kockazatat magara
vallalja, azt koteles kiilon térités nélkiil elvégezni. A Megrendeld tébbletmunka elvégzéséért
NEM fizet!
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12.5. A szerzédésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Térvénykonyv szabélyai, a
szerzOdés targyéra vonatkozd hatélyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzodés
megkotése eldtti irasbeli nyilatkozatai — kiilondsen a kozbeszerzési eljards soran tett
nyilatkozatok — az iranyaddak.

12.6. Jelen szerzbdést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala azzal, hogy a
szerzbdés csak mindkét fél egybehangzd irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. §
rendelkezéseinek figyelembevételével irasban modosithato.

12.7. Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelensége
esetére — értékhatartol fiiggden — kikotik a Kecskeméti Jarasbirdsag vagy a Kecskeméti
Torvényszék kizardlagos illetékességét,

12.8. Jelen szerzddés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl Felek alairdsa utan 4 példany
Megrendel6t, 2 példany Vallalkozot illet. A felek a jelen szerzodést tébbszori atolvasas utan,
és kozos értelmezést kdvetden, mint akaratukkal mindenben megegyez6t az alulirott helyen
és idében alairjak. Jelen szerzddés hatilyba Iépéséhez a szerzddd felek képviselGinek
alairasan kivill mas szerv, szervezet, testiilet, hatosag ellenjegyzése, jovahagydsa nem
sziikséges.
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Jelen szerzddés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:
Mellékletek:

I. szami melléklet: Eljarast megindito felhivas

2. szami melléklet: Kézbeszerzési dokumentumok és mellékletei
3. szami melléklet: Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajanlata
4. szamu melléklet: Vallalkozo felelosségbiztositasi kotvénye



