VALLALKOZASI SZERZODES

Amely létrejott egyrészrol

KIK-FOR Ingatlankezel6 és Forgalmazo Kft.

Székhely:
Tel:

Fax:
Képviseli:
Email:

6000 Kecskemét, Csanyi Janos krt. 14.
76/487-522

76/487-343

Minda Imre Laszl6 iligyvezetd
titkarsag@kikfor.hu

(a tovabbiakban, mint Megrendel§)

masrészrol a

Magas és Mélyépité Korlatolt Felelgsségii Tarsasag

Székhely: 6000 Kecskemét, Szolnoki hegy 118.
Cégjegyzékszam: 03-09-102008

Addszam: 11026572-2-03

Bankszdmlaszam: 10102529-79900900-01004001
Szamlavezetd pénzintézet: Budapest Bank

Tel: +36 30386 4414

Fax:

Email: m-mkft@m-mkft.hu

Képviseli: Makény Annaméria ligyvezetd

(a tovabbiakban, mint Villalkozé)

A tovabbiakban egyiittesen, mint Felek kizott az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és id6ben.

1 Elézmények:

I.1.

[.2.

1.3.

Megrendel6, mint ajanlatkérd 2019. szeptember 29. napjan a kozbeszerzésekrol szolé 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § alapjan, a Kbt. Harmadik része szerinti kézbeszerzési eljarast inditott
»Vallalkozasi szerzddés épitési telkeken vizikézmii kiépitésére” targydban a nyilt eljaras szabalyai
szerint. Véllalkoz6, mint ajénlattevd az eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot
nytjtott be.

Az [.I. pontban meghatirozott kézbeszerzési eljards eredménycként Vallalkozé keriilt nyertes
ajanlattevéként kihirdetésre a 2019. oktdber 30. napjan megkiildétt eljards eredményérél szolé Osszegezés
tan(isaga szerint.

Jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatdrozott kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivésa,
2. sz. mellékletét a kiszbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Véllalkozé, mint nyertes
ajanlattevé ajénlata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozé felel8sségbiztositasi ktvénye képezik.
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3

4

A szerzédés tarsva, tartalma, teljesités helye

2.5

2.2

2.3,

2.4

Jelen szerzddés targya Kecskemét-Kadafalva, Harkaly u. térségében kialakitasra keriilé épitési teleken
vizikbzmii ldalakitasa az ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumokban és jelen
szerzOdésben meghatarozott feltételeknek megfelelten.

Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazas megvaldsitisanak miiszaki paramétereit, valamint a hatalyos
jogszabalyok szerinti tartalommal rendelkezd tervdokumentaciot, miiszaki leirast a jelen szerzodés 1. szam
mellékletét képezd ajanlatiételi felhivas és 2. szam mellékletét képezd kézbeszerzési dokumentumok
tartalmazzak.

A szerzddés keretében elvégzendd feladatok teljesitésének helye:

6000 Kecskemét belteriilet Kadafalva, Harkély utca IT iitem, a dokumentécioban jeldlt helyrajzi szamok
alatti terilettémb

(NUTS: HU331)
Vallalkozé ajanlataban tett megajantasa a I11. értékelési részszempont vonatkozasaban:

Csontos Janosné (6033 Varostold, Nyar utca 9.)

Madar Béla (6000 Kecskemét, Matyas kiraly krt. 54.)
Makany Annaméria (6000 Kecskemét, Gorbe utca 25/a.)
Nagy Andrea (6065 Lakitelek, Donga utca 14.)

Varga Anett (6000 Kecskemsét, Pettfi Sandor u. 4/V1/17.)

A teljesités hatarideje

3.1, A szerzddés teljesitésének hatarideje: 2020, marcius 31. Megrendeld elbteljesitést elfogad.

3.2. Megrendeld a munkateriiletet — munkavégzésre alkalmas allapotban — a szerzddés megkstésének napjat
kévetd 15 napon beliil adja 4t a Véllalkozo részére.

3.3, Vallalkozé elételjesitésre, eldzetes atadésra jogosult. Vis-maior (elére nem l4thaté és elharithatatlan
természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hatéridét a Felek méltanyosan
meghosszabbithatjak.

Villalkozdi dij

4.1. A Villalkozot a jelen szerzddésben foglalt kotelezetiségeinek teljesitéséért netté 81 586 882 Ft + AFA

4.2,

4.3.

atalany vallalkozé dfj illeti meg.

A Vallalkoz6 a jelen szerzddésben meghatarozott ataldnyérért teljes kortien vallalkozik a szerzédés
targyanak megvalositdsara. A szerzddésben nevesitett jogeimeken feliil Vallalkozd egyéb cimen dijazdsra
nem tarthat igényt.

Jelen étalénydijas megillapodas alapjan Vallalkozé kotelezettscget vallal a teljes mennyiségért ¢s
hianytalansdgért, foleg azon tételek eseteben, amelyek nincsenek eldirva a kozbeszerzési
dokumentumokban, viszont a szakmai szokdsok és elSirasok szerint hozzitartoznak a szerzédés tirgyanak
kifogastalan, teljes kort kivitelezéséhez, Vallalkozd kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat €s a helyszin
ismeretében adta meg, az arat az esetleg elére nem lathatd munkékra, raforditasokra és koriilményekre,
illetve az esetleges miiszaki és igényszintbeli bizonytalansdgokra tekintettel hatarozta meg,
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5 Fizetési feltételek

5.1.

52,

5.3,

54.

5.5.

5.6.

5.7

5.8.

5.9.

5.10.

Vallalkozé a szerzodésben rogzitett feladatok teljesitését kovetéen jogosult szamlat kiéllitani. Az igazolt
teljesitést kovetden a benyujtott szdmla 30 napon beliil 4tutalassal keriil kiegyenlitésre, figyelemmel a Ptk.
6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.

A kifizetés soran a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, valamint az Adézas rendjérol sz6l6 2017. évi CL.
torvény, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a iranyadoak, az alvallalkozoi kifizetésre a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. és 32/B. §-ai alkalmazanddak.

Részszamlézas:
Villalkozd egy részszamla és a végszdmla benyjtasara jogosult az aldbbiakban meghatarozottak szerint:

Részszamla: a Megrendeld altal teljesitésigazoldssal elismert szerzodés szerinti teljesités 50%-os
mértékénél- a nettd vallalkozoi dij 50%-a +AFA,

Végszamla:  a teljes nettd véllalkozéi dij 50 %-a + AFA Bsszegrol 100 %-ot elér miiszaki teljesités
esetén.

Amennyiben a Vallalkozé a szerz6dés teljesitése soran alvéllalkozot vesz igénybe, akkor a Megrendelé a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A.és 32/B. §-okban foglaltak szerint koteles az ellenszolgaltatast

teljesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt — altalinos forgalmi adé nélkiil
szamitott — teljes ellenszolgéltatds 5 %-anak (de legfeljebb 4.079.344,- forint) megfeleld 6sszeg mértékben
biztositja az eléleg igénybe vételét. Az eléleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdése szerint a legkésébb az épitési munkateriilet tadasét kisvetd 15 napon belill keriil kifizetésre.

Az AFA mértékére a mindenkor hatdlyos jogszabélyok az irAnyadok. Vallalkozé a szamlait az elézéek
mellett a szimvitelrdl sz616 2000. évi C. térvényben és az dltalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVIL.
térvényben foglaltakra figyelemmel koteles kiallitani.

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF.

Megrendelé a hibas, nem szabélyosan Osszedllitott szamla ellenértékének késedelmes &tutaldsa miatti
karokért nem felel.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerz6désbdl eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes
teljesitése esetén — a Ptk. 6:155. § szakaszanak rendelkezéseire figyelemmel — a késedelemmel érintett
naptari félév elsé napjén érvényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal névelt értéke szerinti mértékii
késedelmi kamatot kételes megfizetni Vallalkozd részére.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban — tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére —, hogy a Vallalkozé nem
fizet, illetve szidmol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1)
bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel,
és melyek a Vallalkozé adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Szerz8d6 Felek megéllapodnak, hogy Véllalkozé a szerz8dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi
szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi addilletoségli Vallalkozé koteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a szerz6déshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtél a magyar adéhatdsag

-

A~
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Kkizvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele
nélkiil.

5.11. Az ellenszolgéltatés dsszegének megfizetése 100%-ban sajit forrasbol trténik.

6 Szerzddésszesés €s joghkivetkezményei

7

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Szerzo6dd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Villalkozo — olyan okbol, amelyért felelés —
késedelmesen teljesit, a Megrendel$ késedelmi kotbérre jogosult, melynek mértéke a szerzddéses nettd
ellenszolgaltatas 0,5 %-a/naptari nap. A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a
teljesitési kitelezetiség alol a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan.

Amennyiben a késedelmi kitbér 5sszege eléri vagy meghaladja a szerzbdéses netto ellenszolgaltatas 10%-
4t, azaz a késedelemmel érintett napok szdma a 20 napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendel6 jogosult a
szerz6bdést felmondani és a meghitsulasi kotbért kévetelni.

Szerzédé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Véllalkozé — olyan okbol, amelyért felelos — hibasan
teljesit,a teljes szerzédéses Ssszeg 3%-a/alkalom Osszegl hibas teljesitési kitbér kovetelésére jogosult a
Megrendeld.

Amennyiben a hibas teljesitési kiitbér alkalmazasdnak szama eléri vagy meghaladja a teljes nettd szerzbdéses
Ssszeg 15%-4t, azaz a hibas teljesitéssel érintett alkalmak szama eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, a
Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani, és meghiGsulasi kotbért kovetelni. MegrendelS a hibas
teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Szerzoédd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbol, amelyért a Véllalkozé felelds
— meghinsul, Megrendeld — a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelden — meghitisulasi kdtbérre jogosult,
melynek mértéke a szerzédése netté ellenszolgaltatis 20%-a. A teljesités meghitsulasinak esetére kikotott
kétbér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedelmi kdtbér €s a
meghitisulasi kotbér egyidejiileg nem érvényesithetd.

Megrendeld a kistbéren feliili kardt is jogosult érvényesiteni.

Megrendeld a kotbért, illetve a kotbér mértékét meghalado értékil karigényét — amennyiben azt Vallalkozo
nem vitatja — jogosult beszamitassal érvényesiteni Vallalkozé még ki nem fizetett szamléjaval szemben.

Amennyiben a szerzodés olyan okbél sziinik meg, amelydrt Megrendeld felelds, Vallalkozo jogosult a
szerzddés megsziinésének iddpontjaig elvégzett munkak felmeriilt koltségeinek ellenértékeére.

Felek rogzitik, hogy amennyiben kozbttik maés, jelen szerzbdésen kiviili jogviszonybol eredd, lejért
kovetelés all fenn, tgy az ezen més jogviszonybol eredd kovetelést a jelen szerzbdés szerinti elszamolas
sordn beszémitéssal jogosultak érvényesiteni egymassal szemben.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kitbér mellett érvényesitheti a kotbért meghalado kart.

Megrendeld a szerzodésszegéssel okozott kardnak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kdtbérigényct nem
érvényesitette.

Szavatossag, jotallas:

7.1.

Vallalkozénak — a kivitelezés miiszaki ellenérzése soran — a Megrendeld 4ltal megjeldlt hibakat, illetve
hidnyokat a koriilmények altal lehetdvé tett legrovidebb idén, de fegfeliebb az erre irdnyuld irasbeli
felszolitasban rogzitett belitl ki kell javitania, illetve pdtolnia szitkséges.
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7.2,

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

Villalkozénak a kivitelezési munkdk befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazast a Megrendeld
adatszolgaltatisa, valamint az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok és miiszaki leiras
alapjan, a hatalyos jogszabalyokban meghatérozott el6irasok és szabvanyok, illetve a szakma altalanosan
elfogadott szabalyai €s szokasai betartdsaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

Vallalkoz6 kételes az épitési beruhdzasra az altala megajanlott 24 + 12 hénap id6tartama jotallast vallalni,
illetve amennyiben a beépitett anyagokra, eszkdzokre a gyartd az Ajanlattevd 4ltal vallalt 24 + 12 hénap
idtartamot meghalado jotallast vallal, ugy ajanlattevd kételes a hosszabb idejii jotallast vallalni. A jotallas
idotartama alatt a Villalkoz6 a Megrendel® altal jelzett hibas munkarészek kijavitdsat 5 naptari napon beliil
kételes megkezdeni és miszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. A j6tallasi igény a jotallasi
hatariddben érvényesithetd, melynek kezdete a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras befejezésének
iddpontja. Ha a jotallasra kételezett kotelezettségének a jogosult felhivasara — megfelels hataridében — nem
tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tliztt hatarid6 elteltété] szamitott harom hénapon beliil akkor is
¢rvényesitheto birdsag eldtt, ha a jotallasi idé mar eltelt.

Villalkozo koteles a Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgélni, llaspontja kozlése és intézkedése mellett a
hiba kikiiszob&lését azonnal megkezdeni, a munkat folyamatosan elvégezni.

Kifogas felmeriilése esetén a Véllalkozo kételes a szerz8désszerti teljesitésre megfeleld pothataridét vallalni.
Vita esetén a Megrendel altal felkérendd szakérté jelsli meg a javitandé munkékat és a pothataridét. A
Megrendeld fizetési kitelezettsége teljesitésével ezen idétartam alatt nem esik késedelembe.

Felek a jotallasi idészak alatt az dtadas-atvételt kvetSen sziikség szerint, Megrendeld igénye alapjan uto-
feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az ut6-feliilvizsgélati eljarast a jétallasi idétartam alatt a Megrendeld késziti
elé és hivja meg arra Villalkozot. A meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6z6en 8 nappal kell
megkiildeni. A Megrendelé az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel, melyben
feltinteti a hibajegyzéket és a résztvevéknek a hibakkal (hidnyokkal) kapesolatos nyilatkozatat, A
Jegyzokonyv rogziti a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitasara és a hianyok potlasara vallalt hataridét.

Uzemeltetést gatld hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld soron kiviili intézkedést kér Vallalkozotol,
amennyiben a jelzett hiba kijavitdsara Vallalkozé a felhivasban rogzitett idében nem intézkedik, ugy
Megrendeld jogosult a munkdt més vallalkozoval elvégeztetnie. Ha az utd-feliilvizsgalati eljaras soran észlelt
hibak kijavitasat a Vallalkoz6 a meghatarozott hataridén beliil nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendeld
a munkat mas vallalkozdval elvégeztetnie.

8. Teljesitésigazolas, atadas-atvételi eljaras

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Megrendel6 miiszaki ellenére a szerz6dés teljesitésének elismerésérél vagy az elismerés megtagadasarol
legkésébb a Vallalkozd teljesitésérdl szolo irasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil
irasban kételes nyilatkozni (részteljesitési igazolds) a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapjan.

A munkat Villalkozé annak elkésziiltét kovet6en készre jelenti Megrendelének. Ennek soran Vallalkozo
igazolja, hogy a munka a szerzbdésben meghatirozott kovetelményeknek megfeleléen, hiany- ¢és
hibamentesen clkésziilt. Az atadas-atvétel célja annak megallapitasa, hogy a Vallalkozé altal elvégzett
kiviteli munka teljesiti-c az el6zetesen megfogalmazott és rogzitett mtiszaki kvetelményeket, az érvényben
lévd szakhatosagi elSirdsokat, megfelel-e a jelen szerzddésben irt egyéb kovetelményeknek, valamint
alkalmas-e rendeltetésszerii hasznélatra.

A Felek megallapodnak abban, hogy a munka dtadés-atvétele a teljesitési helyen, miiszaki ellenér alapjan
torténik.

Amikor a Villalkoz6 szerzodés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette és atadott minden szerzéd
szerinti dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési
A
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9.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8

8.9.

§.10

8.11

és karbantartdsi utasitds, tizemeltetési utasitasok, és/vagy amit a vonatkozd jogszabélyok eldirnak), a
Viéllalkozo értesiti a Megrendel6t a munkak végleges befejezésérél (készre jelentés).

Az Atvételkor a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben a Megrendeld kifogésait rogzitheti és a hibdk,
hignyok kijavitaséra péthataridét adhat, illetve a Vallalkozd koteles péthataridst vallalni. A kijavitas utdn a
Felek ismételten lefolytatjak az atvételi eljarast, melyre ugyanezen szabalyok irdnyadéak. Amennyiben a
péthataridd letelte utdna a Megrendeld a hibajegyzék véllalkozénak valé megkiildésével tovabbra is hibas
teljesitést allapit meg, gy hibds teljesitési kotbér fizetésére kotelezi vallalkozot a szerzddés 6.2. pontja
szerint a hiba kijavitasaig. A Vallalkozé az esetleges teljesitési hibikért a Megrendel6vel szemben akkor is
felelds, ha a Megrendeld a teljesitést clfogadta. A Vallalkozo jotllisat, szavatossagat és kartéritési
felel6sségét nem korldtozza és nem zérja ki az, hogy a teljesités igazoldsa soran Megrendeld nem tesz
kifogéast a Vallalkozo szerzddéses kotelezettségeinek teljesitésével kapcesolatban. Az ajanlatkérd a Ptk. 6:187.
§-a alapjan a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesithet szavatossagi igényét.

Az épitési munkdk Atvételének feltétele a sikeres és kikGtésmentes miszaki atadas-atvételrdl szolo
jegyzOkonyv és a kivitelezdi nyilatkozat. A Megrendeld miiszaki ellendre a szerzédésszerit (hiba-¢s
hianymentes) teljesitésrdl az atadas-atvételi eljarast kdvetd 15 napon beliil teljesitési igazolast allit ki.

A szerzbdés targyanak karveszélye a Vallalkozorél a Megrendeldre a higny- és hibamentes Atadés-atvételre
vonatkozd jegyzO6konyv alairasival egyidejlileg szall at.

Vallalkozd a helyszinr6l a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszéllitja, az épites
kérnyékét rendezett atlapotban adja at.

Vallalkozo kiteles a beruhazas dtadasarél a MegrendelSt irasban értesiteni a miiszaki dtadas-atvétel tervezett
idépontja elstt 8 munkanappal. Ennek elmulasztdsabol eredd, Megrendel6t érintd karokért Valtalkozo
kartéritési felelésséggel tartozik.

Megrendeld az épitési munka ellenrzését és az épitmény miiszaki tvételét miiszaki ellendr megbizasaval
végzi, az &pitdipari kivitelezési tevékenységrol szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §- ban
meghatérozottak szerint. Vallalkozd az épitési kivitelezési munkdt dtadds—dtvételi eljaras keretében adja at
Megrendelének a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32. §-ban foglaltaknak megfelelden.

Felek megallapodnak abban, hogy a miiszaki dtadas-atvétel id6tartama 30 nap.

Vallalkozo jogai és kitelezetiségei

9.1,

Altalinos kitelezettségek

9.1.1. A Vallalkozd kotelessége gondoskodni azokrdl az anyagokrol és felszerelésckrdl, amelyek a
szakszerii és mindségi munkavégzéshez sziikségesek.

9.1.2.  Vallalkoz6 sajat koltségén kiteles a munkavégzés sordn, valamint a hibak kijavitisa folyaman
biztositani a munkateriilet drzését és az ott tartdzkodd személyek biztonsagat. Sajat koltségén

kisteles kihelyezni és megfeleld allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami masok
biztonsaga és védelme érdekében szitkséges.

9.13. A Vallalkozo koteles a Megrendeld szaméra a munkak mlszaki ellendrzését folyamatosan
lehetévé tenni, és az ahhoz szilkséges adatokat, valamint felvilagositist megadni.

0.14. Véllalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a szerzédésben vallalt
kotelezettségek megvaldsitasabol a Vallalkozo, alvallalkozdja, iigyndke vagy szallitoja
tevékenységébdl fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, —
barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb jog megsértése miatt — felmerill.
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9.1.6.

9.1.7.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

Vallalkozo6 kiteles a munkdk kivitelezése és megvaldsitisa, valamint a hibak kijavitdsa folyaman
megtenni a sziikséges lépéseket a kornyezet védelme érdekében. A Vallalkozo teljes mértékben
felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott médszerekért, amelyeket ugy kell
megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények, és a kozlekeddk biztonsagat, ne
okozzanak kart a kérnyezetben.

A Megrendeld az észlelt hianyossagokat a Vallalkozo felé irasban jelzi. A Vallalkozo kételes
sajat koltségén mindazokat a hibakat kijavitani, melyek a szerzodés hibas teljesitésébdl adodnak
és a Vallalkozo altal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési munkdja hidnyossagara
vezethetSk vissza. A Villalkozd késlekedése ezeknek a hibaknak a kijavitdsara feljogositja a
Megrendeldt az 8sszes sziikséges munka mas vallalkozdval torténd elvégeztetésére a Vallalkozo
koltségére.

A Villalkozénak teljesitenie kell a Megrendelé Osszes a Munkdkra vonatkozd utasitasat,
beleértve a Munkak teljes vagy részleges felfliggesztdsét.

A Megrendel6i jovahagyés a Villalkozo teljes korii feleldsségét nem csdkkenti, és nem mentesiti
a Vallalkozét az egyébként sziikséges engedélyek és jévahagyasok beszerzése alol.

A Vallalkozénak haladéktalanul tajékoztatnia kell a Megrendeldt, ha barmilyen hibat,
hianyossagot, tévedést fedez fel, akar a Szerzddés dokumentumainak felilvizsgélata, akér a
Munkak megvalositasanak elérehaladasakor.

A Vallalkozonak a 9.6.7. pontban meghatdrozott feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie.

A Szerz6dés keretében megvaldsuldé munkaknak meg kell felelnie a kotelezd nemzeti
szabvanyokban foglaltaknak.

A Villalkozd a szerzddéses munkafeladatok megvaldsitdsahoz sziikséges érvényes szab-
vanyokat, miiszaki irdnyelveket, elbirdsokat, tovabba a jovahagyott technoldgiai utasitdasokat
kételes a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanu] betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkanak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy
elkészitenie a szerzOdésben és a vonatkozd szabvéanyban eldirt mindségiinek kell lennie. A
mindsitéshez sziikséges tamisitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hidnyaban olyan
vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a Megrendeld eldir a készités helyén, vagy a beépitési
helyszinen.

Barmely vizsgilat koltségét a Vdllalkozo viseli, ha az ilyen vizsgilatot a szerzddés vagy a
szabvéany elirja vagy a szerzbdés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaléan szitkséges.

Barmely — a Megrendel6 altal megkivant — olyan vizsgalat, amely nincs eldirva a szerzodésben
vagy szabvanyban, de a Megrendeld elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok, termckek vagy
az elvégzett munka nem felel meg az ilyen eldirdsoknak, akkor az ilyen vizsgélatok kéltségét a
Vallalkozé viseli, ellenkezd esetben a Megrendeld igazolas alapjan az ilyen koltségeket a
Vallalkozdnak megtériti.

9.2, FEllenérzés

9.2.1.

A Vallalkozdnak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatosagok
ellenOrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen feliil intézkedéseket kell tennie arra, hogy
lehetévé tegye a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek a
Véllalkozo feladatkorébe tartoznak.

A
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9.3.

9.4.

9.5.

9.2.2.

A Vallalkozo koteles egyeztetni a Megrendeldvel minden ellendrzés és vizsgalat idépontjat és
helyét a Szerzddés elbirasai alapjan. A Vallalkozd koteles a Megrendel6nek tovabbitani a
vizsgalat eredményeit hivatalosan igazolt példanyokban. Ha az elbzetesen egyeztetett helyen és
idoben a feltételek nincsenek meg az ellenGrzésre vagy vizsgélatra, illetve azok eredménye
alapjan nem felel meg a szerzddésnek, a Megrendeldnek jogaban 4ll azokat elutasitani. Az ilyen
elutasitasrdl az okok megjeldlésével a Vallalkozot azonnal értesiteni keill. A megrendel6
fenntartja maganak a jogot, hogy a munkakat sziirdprobaszeriien a Megrendeld mindségvizsgalati
osztalyaival ellentriztesse.

Kartéritési felelosség

93.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4,

9.3.5.

A Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely a Munkak megvalositasabol a
Vallalkozo, alvallalkozdja, tigyntke vagy szallitoja tevékenységébdl fakadoan keletkezik, illetve
harmadik személy joganak megsériésébdl, — barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy
egyeb védett jog megsértése miatt — felmeriil.

A Villalkozé koteles a Munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitisa
folyaméan megtenni az dsszes téle elvarhatd lépést a kdrnyezet védelmére.

A Vallalkoz6 teljes mértékben felelds a munkahelyi miiveietekért és az altala alkalmazott épitési
modszerekért, amelyeket igy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagat, ne okozzanak kart a kbrnyezetben.

A Villalkozonak minden téle telhetdt meg kell tennie a személyi sériilésck és vagyoni karok
bekvetkezésének megeldzésére.

A Villalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar
lehetségének felmertilése esetén haladékialanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a
Megrendeldét azonnal értesiteni.

Epitési naplé

9.4.1.

042

9.43.

9.4.4,

Vallalkozo a munka megkezdésekor koteles épitési napldt nyitni €s azt naprakészen vezetni.

Viallalkozé a "Epitési naplé"-t (a tovabbiakban: Napld) a munkateriilet atadas-atvételének
idopontjatol koteles megnyitni és vezetni. A napléban kell a Munkdk megvaldsitisaval, a
Megrendel6 helyszini ellentrzésével és vizsgalatdval kapesolatos bejegyzéseket megtenni,

A Naploba bejegyzeseket a helyszini képviselette] megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek
neve a napléban feltiintetésre kerillt. A munka teljesitése sordn a kapesolattartds az Epitési
Naploban torténik. Az Epitési naplét a 191/2009. (I1X. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni,
Az Tipitési napléba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi szerzbdésben régzitett Megrendeld
miiszaki ellentére és Vallalkozo épitésvezetdie.

Alvallalkoz6 igénybevétele

9.5.1.

9.52,

Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozokért gy felel, mintha a munkat maga végezte
volna el, mig alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely
anélkiil nem kdvetkezett volna be.

Megrendelé vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzddés (eljesitése sordn az épiiési

naplé adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt, 138. § (2)-(5) bekezdésében
foglaltaknak megfelel6 alvallalkozo vesz részt.
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9.6. Vegyes rendelkezések

9.6.1 Vallalkozé a Munka végzése sordn olyan képzett és tapasztalt vezetdket és irdnyitokat, tovabba
szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt koteles biztositani, amely jelen szerz6dés szerinti
kotelezettségeinek megfelels és iddben torténd elvégzéséhez sziikséges. A kivitelezés ideje alatt
a Munka irényitasaval megbizott miiszaki vezetének folyamatosan a munkavégzés helyszinén
kell tartézkodnia a munkalatok biztonsagos végrehajtisa érdekében. Villalkozd koteles az
elvégzendd munkakkal dsszefiiggésben olyan gépeket, berenderéseket iizemeltetni, illetve lizem-
és segédanyagokat hasznilni, amelyek megfelelnck az érvényben Iévé kornyezetvédelmi
eldirasoknak.

9.6.2.  Vallalkoz6 kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirdsokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkozo technolégiai elbirasokat ismeri, és azokat ktelezd érvényiien betartja.
Azokat a szallitoitél, alvallalkozdito! megkoveteli és kozremitkodése — az alvallalkozora is
kiterjedéen — megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozé szabélyoknak.

9.63. Vallalkozo felelés a munkavégzés soran a munkavédelmi (a munkavallalok védelmére &s a
munkafeltételekre vonatkozo) szabalyok teljes korli betartasaért, kiilonds tekintettel az épitési
munkahelycken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimélis munkavédelmi
kovetelményekrél sz616  4/2002. (I1.20.) SZCSM-EUM egyiiites rendeletben rogzitett
munkavédelmi kovetelményekre, Vallalkozo kételes biztositani a balesetmentes és biztonsdgos

munkavégzés feltételeit.

9.6.4. Vallalkozo kotelessége a sziikséges munka- és tiizvédelmi oktatasrol torténdé gondoskodas, illetve
megfelels védéeszkozok biztositisa a munkateriilet dtaddstol a miiszaki atadas-atvételi eljaras

lezarasaig.

9.6.5. Vallalkozé kdteles valamennyi vonatkozé munka-, tiz-, vagyonvédelmi-, egészségiigyi szabalyt,
valamint minden hatalyos hatosagi-, szakmai-, szabvany eldirast, szakhat6sagi eléirasokat, illetve
az clvégzendd munkara vonatkozé technolégiai-, miiszaki-, balesetelharitasi- mindség- és
kérnyezetvédelmi eldirdst alkalmazottaival, illetve az dltala igénybe vett alvallalkozdbival és azok
alkalmazottaival is betartatni (e kotelezettségek elmulasztasaval okozati Osszefliggésben
bekovetkezett valamennyi karért teljes koriien felel Vallalkozo). Véllalkoz6 a munkavégzés soran
kizérolag érvényes munkaszerzddéssel, munkavéllaloi engedéllyel rendelkezd munkavéallaldkat
foglalkoztathat. Vallalkozé kijelenti, hogy dolgozbi rendelkeznek megfeleld balesetbiztositassal
(kiilonds tekintettel a munkahelyi balesetekre).

Vallalkozé koteles a Megrendelé szamara a Munka munkavédelmi ellendrzését folyamatosan
lehetévé tenni, és az ahhoz szitkséges adatokat, valamint felvilagositist megadni,

9.6.6. Megrendeld és Vallalkozé az épitési napléba torténd bejegyzéssel kotelesek értesiteni egymast
azokrol a tudomasukra jutott, a kivitelezést érinté veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és
koriilményekrsl, amelyek jelen szerzOdésen alapuld kotelezetiségeik szerzodésszerit teljesitését
veszélyeztetik. Vallalkozé koteles a  javitdsi tevékenységgel kapcsolatos  esetleges
akaddlyoztatast a Megrendelével az épitési naploba torténd bejegyzés és telefax Gfjan
haladéktalanul kozolni. Megrendeld a munkék miiszaki ellendrzését folyamatosan végzi, ennek
tényét észrevételeit az épitési napldba bejegyzi. A Munka teljesitése soran az épitési naploban
kell a Feleknek minden a munkak megvaldsitasdval, a Megrendeld helyszini ellendrzésével és
vizsgalataval kapcsolatos észrevételét rogziteni.

Vallalkozo koteles biztositani a Megrendeld, illetdleg az altala megjeldlt miiszaki ellendr,
valamint a jogszabalyokban meghatarozott hatosdgi személyek szdmara az épitési naplohoz
torténd folyamatos hozzaférhetdséget. Vallalkozo koteles a Megrendeld (és az illetckes
szakhat6sagok, egyéb ellenbrzésre jogosult szervezetek, személyek) szamara a Munka miiszaki
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

ellendrzését folyamatosan lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast
megadni.

Az épftési naplot és mellékleteit Vallalkozonak a munka befejezését kévetden 10 évig meg kell
Griznie. Az épitési naplé masodpéldanya Megrendeldt illeti meg,

9.6.7.  Vallalkoz6 koteles — leghkésdbb a szerz6déskstés iddpontjara a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
alapjan — feleldsségbiztositasi szerz6dést kitni vagy meglévd feleldsségbiztositisat kiterjeszteni
40.000.000,- Ft/év és legalabb 20.000.000,- Ft/kdresemény mértékii épitési tevékenységet
magaban foglalé feleldsségbiztositasra, tudomésul veszi és elfogadja, hogy megfeleld biztositas
hidnydban a munkalatokat nem kezdheti meg, és az ebbél eredé esetleges késedelemért
felelGsséggel tartozik,

Vailalkozonak a munkék teljes korére kiterjedd, a megvalositasi id6szakra sz6lo teljes kori
felelosségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kdtnie legkésébb a jelen
vallalkozasi szerz6dés alairasaig.

A Vallalkozonak a Megrendeld felhivasara a kivitelezés idGtartama alatt barmikor igazolnia kell,
hogy az Gsszes sziikséges biztositasi ktvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.
Ha a Villalkozd elmulasztja a biztositdsi szerz8dést érvényben tartani, vagy késlekedik a
biztositasi kotvény, vagy clismervény bemutatasaval, a Megrendel6 — jogfenntartassal minden
egyéb jogahoz vagy jogorvoslathoz — a Villalkozd koltségére jogosult megkétni a biztositast,
fizetni az esedékes biztositasi részleteket. Az ezzel felmeriild kéltségeit jogosult beszamitdssal
érvényesiteni a Vallalkozo barmely szamlajaval szemben.

9.6.8.  Vita esetén a Villalkozé koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feitdras és helyredllitas
koltségét az a Fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapesolatos 4llaspontja téves volt.

9.6.9.  Megrendeld koteles — a Kbt. 143, § (2) bekezdése alapjan — a szerzédést felmondani, vagy — a
Ptk.-ban foglaltak szerint — attdl elalIni, ha a szerz6dés megkstését kovetden jut tudomdsara, hogy
a szerzddo fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett
volna zarni a kzbeszerzési eljarisbol,

Egyiittmiikddési kotelezettsépek

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés megfeleld teljesitése érdekében egymassal szorosan
egylittmikodnek, a jelen szerzédésbd! szarmazo esetleges vitdkat j6 szandékkal, az egyiittmikodés és a
kilestnds egyetértés szellemében, kdzvetlen targyalasok atjan kisérlik meg rendezni.

Villalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddéshez kapcsolédé miiszaki-kivitelezési kérdésekben, a
munkék atadas-atvételénél felmeriild szakmai kérdésekben a Megrendels milszaki ellenére jogosult eljarni.
A Villalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a kijelolt miiszaki ellenér miszaki kivitelezési
szakkérdésekben, ideértve az ezzel Osszefliggd lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendeld helyett és
képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Véllalkozot nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés
zavardsa nélkiil helyszini ellendrzést végezni, az dtadas-atvételnél kdzremiiksdni.

Jelen szerz8dés teljesitése vonatkozasdban kapcsolattartdsra az alabbi személyek jogosuitak:

Megrendel részérok: Soponyai Zoltan, telefon: +36 30 925 1689

Vallalkozd részérol: Kovacs Laszid, telefon: +36 30 370 3780

A Megrendelé a munkak megkezdését megeldzben koteles a kivitelezéds megkezdését az illetékes
¢épitésfeliigyeleti hatosagnak bejelenteni, amennyiben az sziikséges.

Oldal 10/ 13




10.5. A jelen szerzddés korébe tartozé munkaknal a Vallalkozd feladata a munkarend kialakitédsa, a felel6s miiszaki
vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsdgos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tiizvédelem
feltételeinek biztositasa.

10.6. Viallalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendel6 a kivitelezés teljes iddiartama alatt jogosult az épités
folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képviseldi vagy szakért6i titjan bemenni, az épitési
munkalatokat ellendrizni.

10.7. Megrendeldnek és a miiszaki ellendrnek jogéban il a munka véghataridejének tartdsa, a miiszaki feltételek
betartasa érdekében a munkakat barmikor ellenérizni, észrevételt tenni, az eltakardsra keriilé munkdkat az
eltakaras eldit ellendrizni.

o

10.8. Vallalkozd az épitési munkateriiletet koteles eléirasszerlien kdriilhatarolni, figyelimeztetd tablakkal ellatni.

10.9. A Villalkozé a Megrendeld utasitisa szerint koteles eljarni. Az utasitas nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé,

Ha a Meogrendel$ célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozd koiteles 6t erre figyelmeztetni.
Ha a megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozd a szerz6déstd] elallthat vagy a
feladatot a megrendel6 utasitisai szerin{, a megrendelé kockazatira ellathatja. A Villalkozd koteles
megtagadni az utasitds teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabély vagy hatosagi hatdrozat megsértéséhez
vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat.

10.10. A munkavégzés sordn Vallalkozdnak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikségtelen akadalytdl és
minden folosleges anyagot a kornyezetvédelmi el6irdsoknak megfelelé gondossdggal és a magyar
szabvannyal sszhangban kell tarolni.

10.11. A szerzédéstdl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Véllalkozd kételes alvéllalkozbjat
figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Villalkozo az Altala igénybevett
alvallalkozdkért teljes koirii és korlatlan (objektiv) feleltsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért
felel.

10.12. A Vallalkozo koteles a vonatkozo jogszabalyi és szakmai eldirasoknak mindenben megfelels, hiba- és
hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hatdriddk szigor( betartisara.

10.13. A Villalkozd koteles a szerzdés teljesitését akadalyozd valamennyi korlilményrdl a Megrendelét irasban
haladéktalanul értesitenti, s egyben lehetdsége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni, elharftani.

10.14. Vallalkozo koteles a vallalt munkat a vonatkoz6 szabalyok, hatdsagi el6irasok és egyéb engedélyek, valamint
egy¢b szakmai kdvetelmények szerinti tartalomban €s minéségben szolgaltatni, a megallapodott hataridoig
elkésziteni.

11 Titoktartas

11.1. Felek kijelentik, hogy minden olyan adatot, tényt, informaciot, mely jelen szerz6dés keretein beliil a masik
féllel kapcsolatban tudomasukya jut, titkosan kezelnek, kivéve melynek nyilvanossagra hozatalat jogszabély

clbirja.
11.2. A titoktartasi kijtelezettség megszegésébdl ereds karért az ezért felelds fél kartéritési kitelezettséggel tartozik.

11.3. Felek titoktartasi kotelezettsége kiterjed a munkavallaléikra, valamely polgari jogi szerzddés alapjan
munkavégzésre irAnyuld jogviszony, vagy més jogviszony alapjan a féllel kapcsolatban 1évd egyéb
személyekre, teljesitési segédeikre is. Ezen személyek magatartdsaért a titoktartasi kotelezettség
viszonylatdban az érintett £, mint sajit magatartasaért felel.
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11.4.

P15

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az 6nkormanyzati gazdalkodas nyilvanossaga miatt a jelen szerz0dés (a
személyes adatok és a torvényekben szabalyozott titokkor kivételével) kozérdekli adatnak mindsiil. A
kozérdekii adatokat az informacios Snrendelkezési jogrél és az informacidszabadsagrél szolo 201 1. évi CXI1.
torvény alapjan az onkormanyzat kételes kdzzétenni, valamint a 28. §-a szerint benytfjtoit igény esetén
barkivel megismertetni.

Felek kotelesek az Eurdpai Parlament és a Tanécsnak a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében térténd védelmérdl €s az ilyen adatok szabad aramiasardl, valamint a 95/46/EK rendelet
hatadlyon kiviil helyezésérol (altalanos adatvédelmi rendelet) szold 2016/679 rendelete (a tovabbiakban
GDPR) valamennyi altalanos, az adatvédelem tekintetében eldirt rendelkezésének betartasara és a 37. cikk
altal eloirt adatvédelmi tisztviselé megbizasara.

12 Epvéb rendelkezések

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

Megrendelo a szerzddést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja — ha szitkséges
olyan hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon
—, ha

a) Véllalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely
olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. §
(1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozd kizvetetten vagy kizvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan
jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. §
(1) bekezdés &) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ellendrzések és vizsgalatok

+ Megrendelének vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgalni a beépitett anyagokat és berendezési
targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzddésben foglalt feltételeknek.

* Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, tigy a Megrendel
azokat visszautasithatja, és a Vallalkozé koteles téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket,
vagy megtenni a szitkséges modositdsokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miiszaki
feltételeknek.

A Megrendelonek és Miiszaki ellendrnek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellendrizze a jelen
megallapodas szerint folyd Gsszes munkat, és észrevételeit az épitési napldban irdsban jelezze a Véllalkozd

felé. Technoldgiai és munkavédelmi eléirasok sfilyos megsértése esetén a Miiszaki ellendr leallithatja a
munkavégzést,

Potmunka: a szerzddés alapjat képezd ajanlattételi felhivasban és kozbeszerzési dokumentumokban nem
szerepld el6re nem lathatd miiszaki szitkségességbol kiilon megrendelt tétel, mely a szerzOdéskotést
kisvetben meriil fel, s kelld gondossag mellett ¢lére nem volt ismert, s az feltétleniil sziikséges a jelen
szerzbdés targyat képezd épitési beruhazis teljesitéséhez, a rendeltetésszer( és biztonsigos hasznalathoz,
tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozd elbirdsaira. Pétmunka megrendelésére,
elvégzésére — a miiszaki ellendr irasos javaslatat megeldzden — kizardlag a kozbeszerzési jogszabalyokkal
Osszhangban, a Megrendeld elbzetesen irasbeli megrendelése alapjan keriilhet sor. Az épitési naploba tériénd
poétmunka bejegyzés nem mindsiil Megrendeld altali megrendelésnek. A Megrendeld az elézetes irasos

megrendelése nélkiil elvégzett pétmunkaért nem fizet.

Tobbletmunka: a szerzOdéskotés alapjat  képezdé ajanlattételi felhivasban és  kdzbeszerzési
dokumentumokban (beleértve a miiszaki tervdokumentaciot és tételes koltségvetést is) kimutathatdan
szerepld, de a szerzddéses arban (vallalkozdi dijban) figyelembe nem vett tétel, amelynek mennyisége elére
nem lathatd milszaki sziikségességhOl ndvekszik, telkintettel a 191/2009, (IX. 15.) Korm. rendelet és a Pik.
vonatkozd eléirdsaira. Vallalkozd kijelenti, hogy a tobbletmunka kockazatat magara valialja, azt kételes
kiilon térités nélkiil elvégezni. A Megrendel6 tdbbletmunka elvégzéséért NEM fizet!

Oldal 12/13




12.5. A szerzbdésben nem szabélyozott kérdésekben a Polgari Torvénykonyv szabélyai, a szerzodés targyara
vonatkoz6 hatalyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzodés megkotése clotti frdsbeli
nyilatkozatai — kiiléndsen a kizbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok — az irdnyaddak.

12.6. Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ald azzal, hogy a szerzédés csak
mindkét fél egybehangzd irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével

irasban modosithato.

12.7. Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére —
értékhatéartdl figgden — kikotik a Kecskeméti Jarasbirdsag vagy a Kecskeméti Torvényszék kizarolagos
illetékességeét.

12.8. Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban késziilt, melybél Felek alairasa utan 4 példany Megrendelét, 2 peldany
Viallalkozot illet. A felek a jelen szerzodést tobbszori atolvasas utén, és kdzos értelmezést kdvetden, mint
akaratukkal mindenben megegyez6t az alulirott helyen és id6ben alairjak. Jelen szerzdés hatalyba lépéséhez
a szerz6dé felek képviseldinek alafrasan kiviil mas szerv, szervezet, testiilet, hatdsag ellenjegyzése,
jovahagyasa nem sziikséges.

Kelt: Kecskemét, 2019. november 7.
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Magas és Méiy%prto Korlatolt E’eieloss\egu
Tarsasag “Oq,

Vallalkozo
képv.: Makany Annamaria tigyvezeto

?I

képv.: Minda Imre Laszl6 ligyvezetd

Jelen szerz6dés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:

Mellékletel:
1. szami melléklet: Ajanlattételi felhivas
2. szam( melléklet: Kozbeszerzési dokumentumok és mellékletei

3. szamt melléklet: Vallalkoz6, mint nyertes ajanlattevo ajanlata
4. szamt melléklet: Vallalkozo feleldsségbiztositasi kdtvénye
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